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RGG.271.16.2022        Kętrzyn, dnia 29.03.2022

Wyjaśnienia i modyfikacje nr 2 do SWZ

dotyczy:  postępowania przetargowego prowadzonego w trybie  podstawowym pn.  „  Poprawa  
infrastruktury  drogowej  poprzez  przebudow  ę  i  remont  dróg  gminnych  o  łącznej  
długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn  ”  

Działając na podstawie art. 284 i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września
2019  roku  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2021  r.,  poz.  1129 ze  zm.)  Zamawiający  dokonuje
nastepujących wyjaśnień i modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

P  y  tanie nr 1  : Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem budowy oraz, czy tym
terenem dysponuje?
Odpowiedź nr 1: Tak, Zamawiający dysponuje.

P  y  tanie nr 2  : Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę lub zgłoszenie dla przedmiotu
umowy?  Jeżeli  nie,  dlaczego?  Jeżeli  tak,  dlaczego  nie  zostało  ono  udostępnione  z  opisem
przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź nr 2: Zamawiający posiada pozwolenie na budowę lub zgłoszenie dla przedmiotu
umowy na częśc dróg, a na część jest w trakcie pozyskiwania. Pozwolenia lub zgłoszenia nie są
częścią dokumentacji projektowej w zamówieniach publicznych wskazanych w   Rozporządzeniu
Ministra  Rozwoju i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021 r.  w sprawie  szczegółowego zakresu
i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

P  y  tanie nr 3  : Czy Zamawiający posiada wszelkie konieczne oraz ważne w okresie wykonywania
umowy uzgodnienia oraz  opracowania specjalistyczne odnoszące się  do przedmiotu umowy,
w szczególności  uzgodnienia z gestorami sieci  oraz badania gruntu,  których nie zamieścił  na
stronie internetowej, jako element opisu przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak, czy pozostają one
aktualne przez cały okres wykonywania zamówienia?
Odpowiedź  nr  3: Zamawiający  zamieścił  na  stronie  wszystkie  posiadane  uzgodnienia  oraz
opracowania specjalistyczne odnoszące się do przedmiotu umowy.

P  y  tanie nr 4  : Czy Zamawiający ma prawidłowo zinwentaryzowane sieci, w szczególności sieci
telekomunikacyjne, energetyczne,  gazowe, wodociągowe oraz kanalizacji  sanitarnej  i  inne na
trenie budowy? szczególności, czy Zamawiający ma wiedzę, czy każda z ww. sieć znajduje się na
zinwentaryzowanej  głębokości?  Co  w  sytuacji,  kiedy  położenie  sieci  w  terenie  nie  będzie
odpowiadało dokumentacji projektowej, co spowoduje kolizję? 
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Odpowiedź  nr  4: W  sytuacji,  kiedy  położenie  sieci  w  terenie  nie  będzie  odpowiadało
dokumentacji projektowej, co spowoduje kolizję w trakcie realizacji zamówienia koszt usunięcia
kolizji  będzie  leżał  po  stronie  Zamawiającego,  pod  warunkiem  wykonywania  prac  przez
Wykonawcę  zgodnie  z  zapisami umowy  i  dokumentacji  technicznej  oraz  przy  zachowaniu
wszelkiej  starannosći  i  ostrożności.  Zamawiający  zamieścił  na  stronie  wszystkie  posiadane
dokumenty, z których Wykonawca ma obowiazek odczytać zinwentaryzowaną głębokość sieci
jeśli  jest to możliwe. Ponadto niezależnie od tego czy głębokość jest podana czy też nie ma
takich  danych  w  dokumentacji,  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonywać  prace
w okolicy zinwentaryzowanej sieci z należytą ostrożnością wykonując próbne odkrywki. 

P  y  tanie nr 5  : Czy Zamawiający udostępni lub wskaże Wykonawcy plac składowy? Jeżeli tak, gdzie
ten plac się znajduje?
Odpowiedź  nr  5: Zgodnie  z  zapisami  projektowanych  postanowień  umowy  zorganizowanie
i utrzymanie zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy.

P  y  tanie  nr  6  :  Czy  Zamawiający  wskaże  Wykonawcy  miejsce  składowania/utylizacji  ziemi  z
wykopu? Jeżeli tak, gdzie ten plac się znajduje?
Odpowiedź nr 6: Zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy zagospodarowanie
ziemi z wykopu należy do obowiązków Wykonawcy. 

P  y  tanie nr 7  : Czy podbudowa z rozbiórki jest dla Zamawiającego materiałem użytecznym? 
Odpowiedź nr 7: Podbudowę wykonaną z kruszywa lub materiałów kamiennych jako materiał
rozbiórkowy  Wykonawca  zgodnie  z  zapisami  projektowanych  postanowień  umowy  przekaże
Zamawiającemu na Jego żądanie, a w przeciwnym razie zagospodaruje we własnym zakresie.

P  y  tanie nr 8  : Czy Zamawiający posiada środki aby sfinansować inwestycję? 
Odpowiedź  nr  8: Zgodnie  z  zapisami  SWZ zamówienie  jest  współfinansowane z  Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania,
jeżeli  środki,  które  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie  całości  lub  części
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

P  y  tanie nr 9  : Czy inwestycja jest finansowana w jakimś procencie ze środków unijnych?
Odpowiedź nr 9: Nie.

P  y  tanie nr 10  :  Jeśli  Inwestycja jest finansowana w jakiejś części  ze środków unijnych, to czy
Zamawiający  jest  w  stanie  sfinansować  Inwestycję  z  własnych  środków  w  momencie
zatrzymania środków unijnych dla Polski przez Unię Europejską?
Odpowiedź nr 10: Nie dotyczy.

P  y  tanie nr 11  : Czy były przeprowadzone badania geologiczne?
Odpowiedź nr 11: Zamawiający zamieścił na stronie wszystkie posiadane badania odnoszące się
do przedmiotu umowy.

P  y  tanie nr 12  : Czy Zamawiający wraz z inspektorem nadzoru będą przestrzegali zapisów umowy
oraz specyfikacji technicznej do postępowania nr RGG.271.16.2022?
Odpowiedź nr 12: Tak.
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P  y  tanie  nr  13  :  Czy  Inspektor  Nadzoru  będzie  wywiązywał  się  ze  swoich  obowiązków
i przestrzegał specyfikacji technicznej do postępowania nr RGG.271.16.2022? 
Odpowiedź nr 13: Tak.

P  y  tanie nr 14  : Czy Zamawiający ma wiedzę, czy do załączonego projektu są rzędne projektowe?
Odpowiedź nr 14: Zamawiający zamieścił na stronie wszystkie posiadane załączniki do projektu
odnoszące się do przedmiotu umowy.

P  y  tanie nr 15  : Czy Wykonawca na etapie realizacji ma się tylko i wyłącznie trzymać rzędnych
zawartych w dokumentacji projektowej? 
Odpowiedź nr 15: Koniecznośc dokonania zmian w projekcie na etapie wykonawstwa zostanie
przeprowadzona w następujący sposób:
-  zapisy projektowanych postanowień umowy § 1 ust. 5 i 6;
-  jako zmiana nieistotna niepowodująca wzrostu kosztów zaaokceptowana przez projektanta
W  każdym  z  powyższych  przypadków  Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać  pisemną zgodę
Zamawiającego. 

P  y  tanie nr 16  : Z powodu różnych panujących sytuacji podczas realizacji umowy takich jak np. Pandemia
Covid-19,  aktualny  konflikt  zbrojny  na  Ukrainie,  duży  problem  z  uzyskaniem  materiałów  na  rynku,
prosimy o dopisanie punktu w umowie:
„Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności wymienionych 
poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia.

1 Zmiana terminu zakończenia robót może nastąpić w wypadku:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
-klęski żywiołowe,
-warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót 
budowlanych, dokonanie odbioru;
b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
-niewypały i niewybuchy,
-wykopaliska archeologiczne,
-odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne,
c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności:
-wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
-konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
-konieczność wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na 
wykonanie robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, 
na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta, w sytuacji 
konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia 
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procesu budowy, bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania 
założonego efektu rzeczowego,
d) zmiany będące następstwem działania innych organów, np. eksploratorów 
infrastruktury, właścicieli gruntów pod inwestycję, organy administracji poprzez 
przekroczenie terminów wydania niezbędnych do prowadzenia inwestycji: decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń i uzgodnień, która nie 
nastąpiła z winy Wykonawcy, odmowa udostępnienia gruntu przez właścicieli 
nieruchomości; 
e) konieczność zlecenia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania
zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy, wskutek 
których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym;

2 Zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanych w szczególności 
następującymi okolicznościami:
a niedostępność materiałów na rynku lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowana 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji , pozwalających 
na zaoszczędzenia kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

c pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej
na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak 
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

d konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych , niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

Odpowiedź  nr  16:  Zamawiający  modyfikuje  zapisy  projektowanych  posatnowień  umowy  poprzez
dodanie niektórych z powyższych zapisów, co do pozostałych nie wyraża zgody na ich dodanie lub też
zapis w tożsamej treści znajduje się już w umowie. W załączeniu zmodyfikowane zapisy projektowanych
postanowień umowy.

P  y  tanie  nr  17  :    Nie  został  dołączony  przedmiar  do  miejscowości  Wopławki.  Proszę  Zamawiającego
o  uzupełnienie.  Proszę  także  jeśli  jest  to  możliwe  o  dołączenie  w  wersji  edytowalnej  pozostałych
przedmiarów: Bałowo, Czerniki, Kruszewiec, Martiany, Nakomiady, Smokowo.
Odpowiedź  nr  17: Zamawiający  uzupełnił  przedmiar  w  Modyfikacji  nr  1.  Nie  posiadamy  ww.
przedmiarów w wersji edytowalnej.
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Wyjaśnienie  nr  1  :    W  folderze  zawierającym  dokumentację  na  Smokowo  zamieszczoną  w  dniu
24.03.2022 wraz z Modyfikacją nr 1 Zamawiający zamieścił dokumentację techniczną obejmującą branże
drogową, sanitarną, elektryczną i teletechniczną.  Informujemy, że przedmiot zamówienia nie obejmuje
branży  elektrycznej. Prosimy  o  niewyceniania  zamieszczonego  w  folderze  „branża  elektryczna”
przedmiaru. 

Wyjaśnienie nr 2:  W związku z powyższymi zmianami i  modyfikacjami  Zamawiający zmienia termin
składania  ofert  na  dzień  12.04.2022  r.  Godziny  pozostają  bez  zmian.  W związku  ze  zmiana  terminu
składania ofert zmianie ulega termin związania ofertą na dzień 11.05.2022 r.

                                                                                                               Zatwierdził

Wójt Gminy
(-) Paweł Bobrowski

Sporządziła:
Imię nazwisko: Anna Grabias
Telefon: 89 751 36 66  wew. 17
e-mail: anna.grabias@gminaketrzyn.pl
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