(FORMULARZ UMOWY)

UMOWA

O ROBOTY BUDOWLANE 

RGG.342-............../09

(nr/rok zawarcia)

                                               ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

Niniejsza umowa została zawarta dnia (dzień, miesiąc, rok): ..............................

w Kętrzynie, przez:

Gminę Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

        NIP 742-10-02-603

(nazwa i adres zamawiającego)

reprezentowaną przez                     Wójta       – Sławomira Jarosika,  

przy kontrasygnacie                        Skarbnika – Krystyny Kalisz,

zwaną dalej „zamawiającym” z jednej strony, oraz

...........................................................................................................................

        NIP ...................................

        Regon ..............................

 (nazwa, adres oraz nr KRS wykonawcy)

reprezentowany  przez ......................................., zwany dalej „wykonawcą” z drugiej strony.

Biorąc pod uwagę, że zamawiający złożył zamówienie publiczne na wykonanie przez wykonawcę robót budowlanych polegających na:

budowie sieci wodociągowej Koczarki-Sykstyny-Bałowo, gmina Kętrzyn   

  CPV :   45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę .

              45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne .

              45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów .

              45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

              45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów .

              45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów .

              45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody .    
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zwanych dalej „robotami”, oraz że zamawiający dokonał wyboru oferty wykonawcy na realizację, zakończenie tych robót i usunięcie ujawnionych w nich wad, w trybie przetargu nieograniczonego, strony niniejszej umowy ustalają, co następuje:

1. Uznaje się, że umowę tworzy niniejszy formularz umowy oraz następujące dokumenty, które będą uznawane jako integralne części umowy:

1) Istotne postanowienia umowy (IPU)

2) Ogólne warunki umowy (OWU),

3) Dokumentacja projektowa ,

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST),

5) Oferta wybranego przez zamawiającego wykonawcy z kosztorysem ofertowym.

2. Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec zamawiającego do wykonania

    i przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z :

         -     swoją ofertą ,

   -     dokumentacją techniczną,

   -     warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego,

   -     zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

         -    przepisami bhp i ppoż.

oraz do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie gwarancji jakości oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.

3. Zamawiający, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec wykonawcy do  przekazania terenu budowy, dostarczenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę, odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia ryczałtowego (cena umowna)  w wysokości   ................zł,  słownie: ..............................., brutto, według zasad określonych w umowie. W kwocie tej zawarty jest podatek Vat.

W imieniu i na rzecz zamawiającego podpisali:

.............................................................................

………………………………………………….

(upoważnieni przedstawiciele)

W imieniu i na rzecz wykonawcy podpisali:

.............................................................................

………………………………………………….

(upoważnieni przedstawiciele)
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Istotne postanowienia umowy Nr/rok RGG.342-........../09

IPU

[1.1.2]   Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

[1.1.9]   Okres rękojmi za wady wynosi 3 lata od dnia odbioru końcowego.            

[1.1.16] Termin zakończenia robót  :  dwa miesiące od dnia zawarcia umowy, tj.

             do ................................

[1.1.22] Zarządzającym jest (nazwa, adres lub nazwisko i adres) :

              Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

[2.1.1] Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy robót: 
            budowa sieci wodociągowej przesyłowej Koczarki – Sykstyny – Bałowo, 

             z rur PE 110 mm  i PE 90 mm,  w zakresie zgodnym z projektem  budowlanym.

[2.1.3] Przedmiot umowy finansowany będzie z budżetu zamawiającego.

[2.4]    Zamawiający ma prawo zwoływania narad koordynacyjnych z własnej inicjatywy

           lub na wniosek wykonawcy.

[3.2.1]Teren budowy określa projekt budowlany.

[3.2.2] Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy nie później niż 5 dni od daty 

            zawarcia umowy. 

[3.5.2] Sankcje za nienależyte wykonanie umowy przez zamawiającego będą następujące:

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez wykonawcę zgodnie z pkt 9.2.1 OWU z powodu podstawowego naruszenia umowy przez zamawiającego kara umowna na rzecz wykonawcy wynosi 1 procent od ceny umownej,

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez zamawiającego zgodnie z pkt 9.2.3 OWU z przyczyn niezależnych od wykonawcy kara  umowna na rzecz wykonawcy  wynosi

1 procent od ceny umownej.

[4.1.2] Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom następujący zakres prac :

            ...................................................................................................................................

[4.12.1] Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego

             wykonania umowy  w formie ................................................................................                                                   

[4.12.2] Zabezpieczenie należytego wykonania robót wystawiono na kwotę ................... zł,

              tj. 5% ceny umownej .                                                    

[4.13.2] Sankcje za nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę będą następujące  :                                                               

 1) za opóźnienie z winy wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do   terminu określonego w pkt 1.1.16 IPU : 0,1 procent od ceny umownej za każdy roboczy dzień opóźnienia, na rzecz zamawiającego,

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy: 1%  od ceny umownej na rzecz zamawiającego.
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[5.3.2] Przerwanie robót na czas dłuższy niż 3 dni robocze za zgodą zarządzającego

           i wykonawcy z uzasadnionych powodów, niewynikających z winy wykonawcy

           lub na polecenie zarządzającego, spowoduje przesunięcie terminu zakończenia robót,    

           podanego w pkt 1.1.16 IPU, o czas  trwania przerwy w realizacji robót.

[7.2.1]Ustala się następujący sposób dokonywania  płatności przez zamawiającego: płatności      

          przejściowe będą następować za faktycznie wykonane i odebrane roboty o wartości z 

          Vat nie mniejszej niż 20 % ceny umownej, na podstawie cen jednostkowych robót    

          zawartych  w kosztorysie ofertowym. Łączna kwota płatności  przejściowych nie może

          przekroczyć 90% ceny umownej.  Płatność końcowa nie  może być mniejsza niż 10% 

          ceny mownej.

[7.3.1] Zamawiający wypłaci wykonawcy należną mu kwotę wynagrodzenia, zgodnie z

          pkt 7.2.1 ,   w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem    odbioru:

           - częściowego, w przypadku płatności przejściowych,

           - końcowego, w przypadku płatności końcowej.

[7.3.2]  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

[8.1.2] Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumenty, o których mowa w art. 57 ust.1 ustawy PB, w ciągu 5 dni licząc od daty zakończenia robót. 

[8.1.3] W przypadku nie dostarczenia zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.2 w wymaganym terminie zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 5 % ceny umownej, aż do czasu dostarczenia tych dokumentów.

[8.3.2] Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości wykonania na okres 3 lat od odbioru końcowego. 

W imieniu i na rzecz zamawiającego podpisali:   

...........................................................

 ..........................................................

   (upoważnieni przedstawiciele)

W imieniu i na rzecz wykonawcy podpisali:

 ....………………………………….....
             

 .............................................................

(upoważnieni przedstawiciele)
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  OGÓLNE WARUNKI UMOWY  Nr/rok RGG.342-............/09

 o roboty budowlane w sprawach zamówień publicznych

                                                                OWU

SPIS TREŚCI

1. Postanowienia ogólne

1.1 Definicje

1.2 Skróty i uproszczenia

1.3 Interpretacje

1.4 Język

2. Przedmiot umowy i zasady wykonywania robót

2.1 Przedmiot umowy

2.2 Współpraca na terenie budowy

2.3 Zasady porozumiewania się stron

2.4 Narady koordynacyjne

2.5 Zmiany

2.6 Siła wyższa

2.7 Zawieszenie finansowania

3. Obowiązki i prawa zamawiającego

3.1 Obowiązki zamawiającego

3.2 Przekazanie terenu budowy

3.3 Personel zamawiającego

3.4 Zagrożenia stanowiące ryzyko zamawiającego

3.5 Kary umowne

3.6 Odszkodowania

4. Obowiązki i prawa wykonawcy

4.1 Obowiązki wykonawcy

4.2 Polecenia

4.3 Podwykonawcy

4.4 Personel wykonawcy

4.5 Zapewnienie dostępu do terenu budowy

4.6 Dokumentacja budowy

4.7 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

4.8  /-/
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4.9 Zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy

4.10 Roboty tymczasowe

4.11 Wykopaliska i odkrycia

4.12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

4.13 Kary umowne

4.14 Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach

4.15 Koszty napraw

5. Terminy obowiązujące obie strony

5.1 Terminy umowne

5.2   /-/

5.3 Termin końcowy

6. Kontrola jakości i odbiory robót

6.1 Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót

6.2 Ujawnianie i usuwanie wad.

6.3 Odbiory robót

7. Wynagrodzenia

7.1 Wynagrodzenie wykonawcy

7.2 Rozliczenia

7.3 Płatności

8. Zakończenie robót i przekazanie do użytku

8.1 Zakończenie robót

8.2 Przekazanie do użytku

8.3 Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót

9. Zmiana lub odstąpienie od umowy

9.1 Zmiany umowy

9.2 Odstąpienie od umowy

9.3 Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy
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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Definicje

Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład wszystkich części umowy. 

1.1.1 Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości.

1.1.2 Data rozpoczęcia jest to data podana w IPU, w której wykonawca ma rozpocząć realizację robót.

1.1.3 Data zakończenia jest to faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

1.1.4 Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane przekazane wykonawcy przez zamawiającego stanowiące integralną częścią umowy oraz projekty budowlane przygotowane  w czasie trwania umowy i inne rysunki uzupełniające te dokumenty, dotyczące przedmiotu zamówienia.

1.1.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB.

1.1.6 Kierownik zamawiającego jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania zamawiającym i podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w rozumieniu ustawy Pzp.

1.1.7 Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą PB.

1.1.8 Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy.

1.1.9 Okres rękojmi za wady jest to podany w IPU okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez wykonawcę, zgodnie z art. 568 KC.

1.1.10 Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na wykonanie części robót objętych umową. 

1.1.11 Roboty budowlane należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w zakresie podanym w umowie.

1.1.12 Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych w rozumieniu pkt 1.1.11 oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych.

1.1.13 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest to zbiór dokumentów, zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiących integralną część umowy, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości.
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1.1.14 Świadectwo usunięcia wad jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez zarządzającego.

1.1.15 Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji projektowej i umowie.

1.1.16 Termin zakończenia robót jest to określona w IPU data, do której wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową.

1.1.17
 Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót budowlanych w niej określonych.

1.1.18 Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej.

1.1.19 Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót.

1.1.20 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o których stanowi art. 148 ustawy Pzp.

1.1.21 Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty wykonawcy.

1.1.22 Zarządzający jest to określona w IPU osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez zamawiającego do zarządzania realizacją umowy i upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową .

1.2  Skróty i uproszczenia

BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

CPV – Wspólny słownik zamówień

IPU – Istotne postanowienia umowy

KC – Kodeks cywilny

KPC – Kodeks postępowania cywilnego

KRS – Krajowy rejestr sądowy

ST –  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

OWU – Ogólne warunki umowy

PB – Prawo budowlane

PN – Polska norma

Pzp – Prawo zamówień publicznych

SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

UZP – Urząd zamówień publicznych

1.3  Interpretacje

1.3.1 Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
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1.3.2 Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności:

1)   Umowa (formularz umowy),

2)   Istotne postanowienia umowy (IPU),

3)   Wybrana przez zamawiającego oferta wykonawcy , 

4)   Ogólne warunki umowy (OWU),

5)   Dokumentacja projektowa,

6)   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  (ST),

1.3.3 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

1.4  Język

Językiem umowy jest język polski.

2. PRZEDMIOT UMOWY I ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

2.1  Przedmiot umowy 

2.1.1 Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego określonego w IPU.

2.1.2Szczegółowe dane określające lokalizację, przedmiot, zakres robót określone  są w IPU.

2.1.3 Przedmiot umowy będzie finansowany w sposób podany w IPU.

2.1.4 Kosztorys ofertowy  nie jest dokumentem stanowiącym podstawę do określenia zakresu zamówienia publicznego. Stanowi on kalkulację ceny ryczałtowej za realizację zamówienia.

2.2  Współpraca na terenie budowy

Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy oraz współużytkował ten teren z  organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz zamawiającym. Roboty będą prowadzone w sposób możliwie jak najmniej zakłócający użytkowanie obiektów i terenów sąsiadujących z terenem budowy. 

2.3 Zasady porozumiewania się stron

Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

2.4  Narady koordynacyjne

Zarządzający ma prawo organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli wykonawcy, zamawiającego i inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych 
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osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał zarządzający. 

2.5  Zmiany

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą zamawiającego.

2.5.1 Na wniosek wykonawcy, za zgodą zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W tym przypadku wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga zatwierdzenia do realizacji przez zarządzającego. 

2.5.2 W przypadku gdy z punktu widzenia zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych przewidzianych w umowie, zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania. 

2.5.3 W przypadku gdy określone w pkt 2.5.2 zmiany powodują wzrost kosztów inwestycji traktuje się je jako roboty dodatkowe i zamawiający musi złożyć dodatkowe zamówienie na ich wykonanie, w trybie wynikającym z art.67 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp.

2.6  Siła wyższa

2.6.1  Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.

2.6.2  Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:

(a)     wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; 

(b)     terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

(c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę;

(d)    klęski żywiołowe  jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;

(e)   bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców.

(f)     inne wydarzenia losowe.

2.6.3  Z zastrzeżeniem postanowień umowy skutki prawne działania siły wyższej dotyczą obu stron umowy.

2.6.4 Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej zdefiniowanej w pkt 2.6.1 i 2.6.2 to zarządzający zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe wstrzyma roboty i zabezpieczy teren budowy, a zamawiający zapłaci wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed otrzymaniem                                                                   

                                                                           - 11 -

takiego świadectwa przez wykonawcę, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania których wykonawca był zobowiązany.

2.7  Zawieszenie finansowania 

  Jeżeli wykonawca nie otrzymuje należnych kwot wynagrodzenia, zgodnie z ustalonymi w IPU zasadami płatności, strony umowy podejmą działania zmierzające do rozwiązań polubownych. W przypadku braku porozumienia wykonawca może odstąpić od umowy z winy zamawiającego zawiadamiając o tym zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem pkt 9.2.2 ppkt 6 OWU

3. OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

3.1  Obowiązki zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się wobec wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 647 KC i ustawy PB.

3.2 Przekazanie terenu budowy

3.2.1 Zamawiający przekaże protokolarnie wykonawcy teren budowy określony w IPU.

3.2.2 Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy w terminie podanym w IPU. 

3.3 Personel zamawiającego

3.3.1 Kierownik zamawiającego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw związanych z zamówieniem publicznym oraz za realizację umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.3.2 Do obowiązków kierownika zamawiającego należy ustanowienie  inspektorów nadzoru inwestorskiego, jeżeli przepisy prawa tego wymagają.

3.3.3 Szczegółowy zakres obowiązków zarządzającego wynika z niniejszej umowy , a także przepisów PB i ma na celu zabezpieczenie interesów zamawiającego i przyszłych użytkowników. Do podstawowych obowiązków zarządzającego należy w szczególności:

1) pełnienie nadzoru nad realizacją robót i administrowanie umową ,

2) kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego,

3) decydowanie w określonych umową sprawach leżących w kompetencji zamawiającego lub zarządzającego,

4) w uzasadnionych przypadkach może on polecić wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót.

3.4 Zagrożenia stanowiące ryzyko zamawiającego

3.4.1 Od daty rozpoczęcia robót aż do upływu okresu gwarancji jakości, ryzyko zamawiającego stanowią: 

1) Zagrożenie powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego
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 własność (z wyłączeniem robót, urządzeń, materiałów i sprzętu), które są spowodowane:

zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa przez zamawiającego lub osobę przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy innej zawartej z nim umowy.

2) Zagrożenie powstaniem szkody w robotach, urządzeniach, materiałach i sprzęcie, w zakresie, w jakim jest ona następstwem błędu zamawiającego.

3.4.2 Od daty zakończenia robót aż do upływu okresu gwarancji jakości, każda szkoda powstała w robotach, urządzeniach i materiałach stanowi ryzyko zamawiającego, oprócz szkody spowodowanej:

1) wadą przedmiotu umowy,

2) wypadkiem zaistniałym przed datą zakończenia robót, który nie był objęty ryzykiem zamawiającego, lub 

3) czynnościami wykonawcy na terenie budowy po dacie zakończenia robót.

3.5 Sankcje umowne wobec zamawiającego

3.5.1 Zamawiający poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych w następujących przypadkach:

1)  w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn niezależnych od wykonawcy [9.2.3];

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez wykonawcę z powodu podstawowego naruszenia umowy przez zamawiającego [9.2.1],

3.5.2 Sankcje umowne w stosunku do zamawiającego następują według stawek i od kwot podanych w IPU.

3.5.3 Zastrzega się wykonawcy prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej kary umownej.

3.6 Odszkodowania

W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC.

4.  OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY

4.1  Obowiązki Wykonawcy

4.1.1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i oddania go zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
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4.1.2 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania siłami własnymi zakresu robót niepowierzonego podwykonawcom. 

4.2 Polecenia.

4.2.1 Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia zarządzającego wydawane zgodnie z przepisami prawa  i  postanowieniami umowy.

4.3  Podwykonawcy

Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą       zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.4  Personel wykonawcy

4.4.1 Do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji robót, wykonawca zatrudni osoby posiadające wymagane uprawnienia i wymagane doświadczenie. 

4.4.2 Jeżeli zarządzający zwróci się do wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

4.5  Zapewnienie dostępu do terenu budowy

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia zarządzającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

4.6  Dokumentacja budowy

4.6.1 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty budowy zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy PB, a w szczególności:

1) dziennik budowy,

2) książkę obmiarów,

3) protokoły odbiorów robót,

4) dokumentację powykonawczą.

4.6.2 Do obowiązków wykonawcy należy też opracowanie planu BIOZ.

                                                                     - 14 -

4.7 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

4.8     /-/

4.9  Zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy

4.9.1 Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, których nie obejmuje ryzyko zamawiającego.

4.9.2 W okresie usuwania przez wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do upływu okresu gwarancji jakości, zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność zamawiającego lub wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko zamawiającego i które są spowodowane zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa przez wykonawcę lub osobę przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy innej zawartej z nim umowy.

4.10  Roboty tymczasowe

4.10.1 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

4.11  Wykopaliska i odkrycia

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę zarządzającego. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi zarządzającego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.

4.12  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

4.12.1 Wykonawca zapewni zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w art. 148 ust. 1 Pzp, w jednej lub kilku z form podanych w IPU.

4.12.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wystawione na wysokość podaną w IPU.
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4.12.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy na zasadach i w terminach określonych w art. 151 ustawy Pzp, po odbiorze końcowym – 70% kwoty zabezpieczenia, po upływie okresu gwarancji jakości – 30% kwoty zabezpieczenia.

4.13.  Kary umowne wobec wykonawcy

4.13.1 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z winy wykonawcy.

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

4.13.2 Zapłata kar umownych przez wykonawcę następuje według stawki i od kwoty podanej w IPU.

4.13.3 Zastrzega się zamawiającemu prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej kary umownej.

4.13.4 W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC.

4.14  Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach

4.14.1 Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania zarządzającego, tak wcześnie jak to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w realizacji robót. Zarządzający ma prawo  zażądać od wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na datę zakończenia robót. 

4.14.2 Wykonawca opracuje i przedstawi zarządzającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń zarządzającego.

4.14.3 Okoliczności, o których mowa w powyższej klauzuli mogą wpłynąć na zmianę treści umowy jedynie w warunkach określonych w art. 144 Pzp.

4.15  Koszt napraw

Szkody, których nie obejmuje ryzyko zamawiającego, zgodnie z pkt 3.4 OWU, będą naprawione przez wykonawcę i na jego koszt. W przypadku uchylania się wykonawcy od naprawienia szkód w robotach i mieniu zamawiającego, nie objętych ryzykiem zamawiającego, zamawiający usunie te szkody na koszt wykonawcy.
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5. TERMINY OBOWIĄZUJĄCE OBIE STRONY 

5.1  Terminy umowne

Obie strony umowy zobowiązane są do przestrzegania wszystkich terminów określonych w umowie.

5.2  /-/

5.3 Termin końcowy

5.3.1 W przypadku przerwania robót na warunkach i na okres podany w IPU, termin zakończenia robót zostanie przesunięty o czas trwania przerwy.

6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT

6.1  Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót

6.1.1 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz oferty wykonawcy.

6.1.2 Przestrzeganie wymogów, o których mowa w pkt 6.1.1. nadzorują i potwierdzają inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

6.2  Ujawnianie i usuwanie wad.

6.2.1 W przypadku ujawnienia wad w robotach, zarządzający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt wykonawcy.

6.2.2 Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to zarządzający ma prawo polecić wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, wykonawca będzie miał prawo żądać od zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

6.2.3 Jeżeli wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez zarządzającego, to zarządzający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt wykonawcy.

6.2.4 Koszty wymienione w klauzuli 6.2.3. lub ich odpowiednią część zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.2.5 Po każdorazowym usunięciu wad zarządzający wystawia wykonawcy  świadectwo usunięcia wad.

- 17 -

6.3  Odbiory robót

6.3.1 Rodzaje odbiorów

Do podstawowych obowiązków zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór częściowy,

3) odbiór końcowy.

6.3.2 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek wykonawcy, w postaci wpisu w dzienniku budowy.

6.3.3 Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie protokołu odbioru częściowego, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokół ten sporządzany jest na podstawie stopnia zaawansowania robót .

6.3.4 Odbiór końcowy.

1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez zarządzającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale zarządzającego, upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i użytkownika, jeżeli nie jest to zamawiający, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w obecności wykonawcy, w terminie 14 dni od otrzymania przez zarządzającego zawiadomienia wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego.                                                                                                 

3) Przed rozpoczęciem odbioru końcowego wykonawca dostarczy zarządzającemu, kompletną dokumentację powykonawczą .

7.   WYNAGRODZENIA

7.1     Wynagrodzenie wykonawcy

7.1.1 Zamawiający ma obowiązek zapłaty wykonawcy umówionego wynagrodzenia ryczałtowego.

7.1.2 Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

7.1.3 W przypadku urzędowej zmiany wielkości podatku Vat wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej zmianie, stosownie do zmiany kwoty podatku Vat. Zmiany dokonuje się zgodnie z art. 144 Pzp.

7.1.4 Zapłata wynagrodzenia wykonawcy i wszystkie inne płatności będą dokonywane

w walucie polskiej  (art. 358 § 1 KC).
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7.2  Rozliczenia

7.2.1 Płatności przejściowe za wykonane roboty odbywają się na podstawie odbiorów częściowych, w terminach określonych w IPU.

7.2.2 Odbiór końcowy stanowi podstawę do zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 Pzp, z zastrzeżeniem pkt.6.2.4 OWU

7.2.3  30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy  zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu  gwarancji jakości, w przypadku nie wykorzystania jej na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za  wady lub gwarancji jakości.

7.3  Płatności

7.3.1.Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury,  w terminach określonych w IPU.

7.3.2 Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczki.

8.  ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU

8.1  Zakończenie robót

8.1.1 Okoliczność zakończenia robót potwierdza się protokolarnie w sposób określony w pkt 6.3.4 OWU.

8.1.2 W ciągu podanego w IPU okresu, licząc od daty zakończenia robót, wykonawca ma obowiązek przekazania zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do wniosku o użytkowanie wymaga art. 57 ustawy PB.

8.1.3 W przypadku nie przekazania ww. dokumentów w ciągu wymaganego okresu, zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia wykonawcy w wysokości podanej w IPU, aż do czasu ich przekazania.

8.2  Przekazanie do użytkowania

W przypadku, gdy przepisy ustawy PB nakładają obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy użytkownikowi następuje po uzyskaniu przez zamawiającego ostatecznej decyzji właściwego organu o pozwoleniu na jego użytkowanie.

8.3  Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót

8.3.1 Wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie określonym w IPU i na zasadach określonych w KC.

8.3.2 Wykonawca  udziela ponadto zamawiającemu gwarancji jakości na okres podany w IPU.

8.3.3 Okres odpowiedzialności wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.
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9. ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1  Zmiany umowy

9.1.1 Zmiana umowy na korzyść zamawiającego może być dokonana tylko za zgodą obu stron.

9.1.2 Niedopuszczalna jest zmiana umowy na niekorzyść zamawiającego, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.

9.1.3  Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

9.2  Odstąpienie od umowy

9.2.1 Zamawiający lub wykonawca mogą odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy. 

9.2.2 Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

1) wykonawca bez upoważnienia ze strony zarządzającego nie rozpoczyna robót lub wstrzymuje je na okres dłuższy niż 7 dni,

2) zamawiający poleca wykonawcy przerwę lub opóźnienie w realizacji robót na okres dłuższy niż 14 dni,

3) zamawiający lub wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadłości,

4) wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

5) wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia.

6) zamawiający dopuszcza się zwłoki w zapłacie wynagrodzenia wykonawcy przekraczającej

30 dni.

9.2.3 Niezależnie od przypadków określonych w pkt 9.2.2. zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust.1 Pzp.

9.2.4 W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu budowy.

9.2.5 Wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie zamawiającemu przez wykonawcę.

9.3  Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy

9.3.1 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia od umowy jednej ze stron , potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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9.3.2 Dokonana inwentaryzacja stanowi podstawę do wystawienia przez wykonawcę odpowiedniej faktury i zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia za wykonane roboty, nie objęte wcześniejszymi płatnościami przejściowymi.                                                            

9.3.4 Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy w zakresie uzgodnionym z zarządzającym ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

W imieniu i na rzecz zamawiającego podpisali:   

...........................................................

..........................................................

  (upoważnieni przedstawiciele) 

W imieniu i na rzecz wykonawcy podpisali:

 ....………………………………….....
             

 .............................................................
                                    

(upoważnieni przedstawiciele)

