

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr XLI / 268 / 2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku

Porozumienie

zawarte dnia roku w Warszawie

pomiędzy:

Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, z siedzibą w Warszawie (00-586), przy Flory 1 m 8, wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy – XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000166381, zwaną w dalszej części umowy Fundacją, reprezentowaną przez:

1. Teresę Ogrodzińską – prezesa Zarządu
2. Monikę Rościszewską – Woźniak – wiceprezes Zarządu

a

Gminą z siedzibą w

zwaną w dalszej części porozumienia Gminą, reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy –
2.

Strony uzgadniają, co następuje:

§1

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte w celu realizacji wspólnych działań w ramach projektu pt. „Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności, numer umowy: POKL.05.04.02-00-386/09.

Program realizowany jest w okresie 18 listopada 2009 r. do 30 kwietnia 2011 r.

Opis programu i działań wraz z harmonogramem jest zawarty w załączniku nr 1, który jest integralną częścią porozumienia.

§2

Strony zobowiązują się do przestrzegania zawartych uzgodnień porozumienia. Koordynatorem całości programu jest Fundacja.

Fundacja w ramach programu zobowiązuje się do:

- pokrycia kosztów projektu w ramach budżetu projektu na podstawie umowy nr POKL.05.04.02-00-386/09,
- koordynacji projektu na poziomie międzygminnym.
- stworzenia koncepcji monitoringu gminnych strategii edukacyjnych wraz z narzędziami,
- przygotowania 5 przedstawicieli gminy do prowadzenia monitoringu gminnej strategii (nazwa strategii) w ramach 2,5 dniowego szkolenia oraz pokrycia kosztów szkolenia (wyżywienia, zakwaterowania oraz zwrot kosztów podróży do 100 zł za osobę),
- wsparcia gminy w organizacji 2 seminariów informacyjnych dla mieszkańców gminy na początku i na końcu projektu oraz pokrycia kosztów ich realizacji (opracowanie scenariusza i prowadzenie seminarium, pokrycie kosztów materiałów papierniczych, poczęstunek dla osób uczestniczących),
- pokrycia kosztów 6 spotkań Zespołu Monitorującego (wynajęcia sali, wyżywienia, kosztów dojazdu),
- zapewnienia konsultacji telefonicznych i poprzez pocztę elektroniczną z trenerami – konsultantami Fundacji,
- wypłacenia wynagrodzenia (na podstawie umów cywilno – prawnych) członkom Zespołów Monitorujących za opracowanie raportu z monitoringu,
- organizacji konferencji podsumowującej projekt,
- opracowania broszury informacyjno – promocyjnej na podstawie doświadczeń projektu,
- organizacji zewnętrznej ewaluacji projektu.

Gmina w ramach projektu zobowiązuje się do:

- koordynacji projektu na poziomie gminy,
- organizacji 2 seminariów informacyjnych dla mieszkańców gminy w terminach: I seminarium – grudzień 2009 / do 15 lutego 2010, II seminarium do 30 listopada 2010 a w szczególności do rozpowszechnienia informacji o projekcie i zaproszenia na seminaria mieszkańców gminy (na podstawie wzoru udostępnionego przez Fundację) – szkół, organizacji pozarządowych, instytucji gminnych, rodziców,
- powołania 5 osób do Zespołu Monitorującego - ciała doradczego wspierającego wdrażanie uchwalonej strategii (nazwa strategii),
- wybrania spośród członków Zespołu Monitorującego osoby odpowiedzialnej za kontakty z Fundacją,

- oddelegowania wszystkich 5 członków Zespołu Monitorującego na 2,5 dniowe szkolenie poświęcone prowadzeniu monitoringu gminnej strategii (nazwa strategii) w terminie wyznaczonym przez Fundację.
- koordynacji realizacji 6 spotkań Zespołu Monitorującego w okresie marzec – wrzesień 2010 r.,
- zapewnienia udziału co najmniej 2 przedstawicieli gminy w konferencji podsumowującej projekt,
- dostarczenia Fundacji dokumentacji z realizacji projektu na potrzeby broszury informacyjno – promocyjnej opisującej realizację i efekty projektu,
- udziału w zewnętrznej ewaluacji projektu (udziału w spotkaniach z ewaluatorami oraz udostępnienia dokumentacji z realizacji projektu).

§ 5

Fundacja jest odpowiedzialna za prawidłowy merytoryczny i finansowy przebieg działań oraz za monitoring i ewaluację projektu.

§ 6

Decyzję w kwestiach spornych będą rozstrzygane polubownie. Wszelkie spory, jakie nie zostaną rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Fundacji.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8

Strony zobowiązują się do realizacji wszystkich działań zgodnie z harmonogramem projektu (załącznik nr 1), który jest integralną częścią umowy oraz do wzajemnego informowania się o przebiegu działań i zgłaszania ewentualnych trudności.

Fundacja Rozwoju
Dzieci im. J.A. Komeńskiego

Gmina

(imię, nazwisko i funkcja)

(imię, nazwisko i funkcja)

(imię, nazwisko i funkcja)

(imię, nazwisko i funkcja)

Projekt „Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności

Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia zawartego pomiędzy Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego a Gminą w sprawie realizacji programu „Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności, numer umowy: POKL.05.04.02-00-386/09.

OPIS PROJEKTU WRAZ Z HARMONOGRAMEM

Celem projektu jest stworzenie programu społecznego monitoringu wdrażania gminnych strategii edukacyjnych.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

- 1) **Przygotowanie systemu lokalnego monitoringu i ewaluacji gminnych strategii edukacyjnych (2 – dniowe spotkania zespołu trenerskiego w okresie październik – listopad 2009 r.)**

Fundacja wypracuje:

- założenia systemu monitorowania i ewaluacji,
- zasady prowadzenia monitoringu,
- zakres raportu z monitoringu,
- sposób przekazania raportu władzom gminy,
- narzędzia do monitoringu i ewaluacji.

- 2) **Seminaria dla mieszkańców gminy i wybór Zespołów Monitorujących (I seminarium: 1 grudnia 2009 – 15 lutego 2010, II seminarium: 1 października – 30 listopada 2010)**

I seminarium: spotkania dla władz i mieszkańców z udziałem 2 trenerów – konsultantów, na których zaprezentowana zostanie strategia edukacyjna wypracowana przez gminę, uczestnicy dowiedzą się o sposobach monitorowania strategii oraz udostępniania wyników jej ewaluacji. Na spotkaniu wyłonione zostaną Zespoły Monitorujące (5 osób z gminy), które będą odpowiedzialne za przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji strategii w gminie.

Procedura powołania zespołu będzie następująca:

Na spotkanie informacyjne zostaną zaproszeni:

1. radni,
2. przedstawiciele Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców ze wszystkich szkół i przedszkoli,
3. przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych z terenu gminy,
4. osoby, które uczestniczyły w tworzeniu strategii w gminie.

Na spotkaniu zaproszeni reprezentanci wyłonią spośród siebie 4 członków do zespołu ds monitoringu, 5-tym członkiem zespołu będzie pracownik Urzędu Gminy oddelegowany przez Wójta. Następnie Wójt zarządzeniem powoła zespół ds monitoringu jako ciało doradcze wplecające wdrażanie uchwalonej strategii edukacyjnej.

II seminarium: spotkanie dla władz i mieszkańców gminy, na którym zaprezentowane zostaną wyniki monitoringu i raport ewaluacyjny.

3) Warsztat dla Zespołu Monitorującego (luty 2010).

Każdy Zespół Monitorujący weźmie udział w 2,5 dniowym warsztacie metodologicznym, prowadzonym przez trenerów – konsultantów Fundacji Komeńskiego. W trakcie warsztatów Zespoły Monitorujące poznają założenia lokalnego systemu monitorowania i ewaluacji strategii oraz narzędzia monitoringu. Zostaną także przygotowane do korzystania z narzędzi oraz opracowywania wyników i ich prezentowania. Zespoły ustalą zakres prowadzenia monitoringu, harmonogram pracy w gminie i prezentacji raportu z ewaluacji strategii.

4) Monitoring i ewaluacja gminnych strategii edukacyjnych (marzec – wrzesień 2010).

W każdej gminie odbędzie się 6 spotkań zespołu monitorującego, w trakcie których zespoły: zaadaptują poznane na warsztacie narzędzia metodologiczne do potrzeb lokalnej strategii, będą omawiać postęp prac monitoringowych i podsumują poszczególne etapy pracy. W trakcie realizacji monitoringu trenerzy – konsultanci Fundacji Komeńskiego będą w stałym kontakcie telefonicznym i e-mailowym z zespołem.

Prace zespołu zostaną podsumowane w formie raportu z monitoringu.

5) Informacja i promocja (styczeń 2010).

W ramach projektu zostanie wydana broszura informacyjno – promocyjna poświęcona partycypacji społecznej w działaniach z zakresu monitoringu zawierająca też informacje o tworzeniu gminnych strategii edukacyjnych.

Na zakończenie zorganizujemy konferencję podsumowującą, prezentującą doświadczenia i efekty projektu. Weźmie w niej udział 100 osób.

6) Ewaluacja projektu (październik 2009 – kwiecień 2011).

Całość projektu będzie ewaluowana, stworzone zostaną narzędzia do badania znajomości procedury obywatelskiego monitoringu oraz uczestnictwa przedstawicieli społeczności lokalnych w prowadzeniu takiego monitoringu. Ewaluacja będzie prowadzona przez zewnętrznego ewaluatora.