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OPIS TECHNICZNY 
ZADASZENIE TRYBUNY SPOROTOWEJ 

m. Łazdoje, dz. nr goed. 241/17. 

 
1.1 Przedmiot opracowania 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŜy konstrukcyjnej 
zadaszenia trybun sportowych. 

 
 Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do wydania pozwolenia na budowę. 
 
1.2 Podstawa opracowania  
 

• Zlecenie inwestora 
• Uzgodnienia materiałowo – konstrukcyjne 
• Fachowa literatura 
• Polskie normy  

PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli – obciąŜenia stałe 
PN-80/B-02010/Az1:2006 ObciąŜenie śniegiem 
PN-77/B-02011/Az1:2009 ObciąŜenie wiatrem 

 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone - 
obliczenia statyczne i projektowanie 
 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
 PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami 
 PN-B-06200:2002 konstrukcje stalowe. Warunki wykonania 
 PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207 poz. 
2016 wraz z późn.zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 
z 2002 poz.690 wraz z późn.zm.) 

 
1.3 Opis ogólny projektu  
 
 Budynek zaprojektowano w konstrukcji stalowej szkieletowej. Słupy utwierdzono 
w fundamentach. Na słupach oparto rygle stalowe, na których ułoŜono płatwie. Całość 
jest przykryta blachą trapezową. 

Całość obiektu jest posadowiona bezpośrednio na gruncie nośnym. 
  
1.4. Opis szczegółowy projektu 
1.4.1 Warunki gruntowe 
  
 Warunki gruntowe zostały określone przez uprawnionego ich kopia znajduje się 
w niniejszym projekcie. 
 W przypadku stwierdzenia, w poziomie posadowienia, innych gruntów niŜ 
załoŜone, naleŜy niezwłocznie przerwać roboty budowlane, zawiadomić projektanta 
konstrukcji, oraz zlecić dodatkowe badania geotechniczne. Całość potwierdzić wpisem 
do dziennika budowy. 
 Wykop pod fundamenty naleŜy wykonać mechanicznie, jednak ostatnie 30cm 
naleŜy wykopać ręcznie, nie naruszając struktury gruntu. 
 Pod fundamentami naleŜy wykonać 10 cm podkładu z chudego betonu 7,5 MPa 
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 W miejscach występowania gruntów nienośnych moŜna wymienić je na pospółkę 
zagęszczoną warstwami, o grubości 20cm, do ID = 0,4. Wykonanie wymiany naleŜy 
potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Stopień zagęszczenia musi być potwierdzony 
przez uprawnionego geologa z wpisem do dziennika budowy. 
 
1.4.2 Fundamenty 
1.4.2.1 Fundamenty obiektu 
 

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie i stopach.. 
Stopy i ławy naleŜy wykonać z betonu C16/20 (B20) zbrojone stalą A-III (34 GS) 

oraz A-0 (St0S-b).  
Fundamenty naleŜy wykonać w deskowaniu tradycyjnym lub systemowym. 

 
1.4.3. Słupy konstrukcji 

 
Zaprojektowano słupy stalowe z dwuteowników gorącowalcowanych IPE 180 i 

IPE 200 ze stali S355 J2G3 (18G2). Słupy są utwierdzone w fundamencie a połaczenie 
słup – rygiel jest połączeniem sztywnym przenoszącym moment zginający 
 
1.4.4. Rygle 

 
Zaprojektowano rygle stalowe z dwuteowników gorącowalcowanych IPE 240 ze 

stali S355 J2G3 (18G2). opartych bezpośrednio na słupach. Połączenie słup rygle jest 
połączeniem spawanym. Spoiny pachwinowe o grubości 4mm naleŜy połoŜyć 
obwodowo na placu budowy po ustawieniu rygli.  
 
1.4.5. Płatwie 

 
Zaprojektowano płatwie z ceownika gorącowalcowanego C200 ze stali S355 

J2G3 (18G2). Płatwie obliczono jako belkę ciągłą. Miejsce połączenia dwóch płatwi jest 
miejscem zerowania się momentów zginających. 
 
1.4.6. Pokrycie 

 
Zaprojektowano pokrycie z blachy trapezowej TR 40/183 gr 0.75mm mocowane 

co drugą falę do płatwi dachowych. Do połączenia naleŜy zastosować wkręty 
samowiercące z podkładką gumową (tzw FARMERY) 
 
1.4.7. Konstrukcja dachu 
 
 Zaprojektowano dach o konstrukcji z drewna klejonego klasy Gl32c. 
 Konstrukcję stanowią dźwigary ramowe o przekroju 90x20cm oparte 
bezpośrednio na krawędzi stropu nad przyziemiem. Połączenia wykonać według 
projektu warsztatowego konstrukcji. 
 
1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 
1.5.1 Zabezpieczenie fundamentów 
 

Przyjęto izolację bitumiczną w postaci pomalowania fundamentów masą 
bitumiczną dyspersyjną np. DYSPERBIT lub rozwiązanie równowaŜne. 
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1.5.2 Zabezpieczenie elementów stalowych 
 
Przygotowanie powierzchni : 
• PodłoŜe przeznaczone do malowania naleŜy odtłuścić poprzez  staranne umycie 

wodą z dodatkiem  płynu PANSSARIPESU   produkowanego przez Tikkurila 
Coatings  lub innym dostępnym detergentem ; przy braku urządzeń ciśnieniowych 
mycie moŜna przeprowadzić uŜywając szczotek. 

• całą powierzchnię spłukać bieŜącą wodą i osuszyć. 
• metodami strumieniowo - ściernymi oczyścić do stopnia czystości min. St 2,5  

wg PN- ISO 8501-1  
• miejsca gdzie występują połączenia powłoki dokładnie wyrobić farbą epoksydową     

TEMABOND ST 200 rozcieńczoną dodatkiem  ok. 20% rozcieńczalnika 1031. 
• powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu 

i kurzu. 
Po ok. 2-4 godzinach  (w zaleŜności od temp. otoczenia, która nie powinna być 

niŜsza niŜ +5 oC),  na tak przygotowaną powierzchnię nanosimy właściwy system 
malarski : 
 
 TEMABOND ST 300 dostępny jest w kolorystyce RAL i NCS 

 

Opis Nazwa wyrobu 

Zawartość 
części 
stałych 

(%) 

Ilość 
warstw 

Grubość               
warstwy                                  
µm 

grunt epoksydowy 
pigmentowany Aluminium 

TEMABOND ST 
200 80 1 120 

farba epoksydowa specjalna 
o wysokiej zaw. cz.st. 

TEMABOND ST 
300 80 1 80 

  SUMA 2 200 
 
System dobrano do wymagań konstrukcji – moŜna uŜyć innego systemu malarskiego o 
takich samych parametrach technicznych farb epoksydowych 
 
1.6 Wskazówki dotyczące wykonania konstrukcji 
 
 Produkcja konstrukcji przewidziana jest w wytwórniach konstrukcji stalowych 
przygotowanych do tego typu produkcji, posiadających odpowiedni osprzęt, 
wykwalifikowany personel i właściwy nadzór techniczny. 
 Warunkiem prawidłowego wykonawstwa warsztatowego jest zachowanie 
niezbędnych etapów produkcji, to jest: 
 

• Przygotowanie materiałów 
• Trasowanie elementów 
• Obróbka elementów 
• Próbne złoŜenie konstrukcji 
• Wykonanie połączeń 
• Oczyszczenie i wstępne zabezpieczenie przed korozją 
 

Elementy stalowe konstrukcji powinny być wykonane zgodnie z PN-B-6200:2002. 
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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1.7 Wskazówki dotyczące transportu, składowania i montaŜu konstrukcji 
 
 Wykonane w wytwórni elementy stalowe naleŜy dostarczyć na plac budowy w 
sposób gwarantujący niezmienność danych geometrycznych poszczególnych 
elementów wysyłkowych. 
 Najbardziej odpowiednią pozycją w jakiej naleŜy transportować elementy 
konstrukcji jest pozycja pozioma rygli ułoŜonych na podkładach drewnianych stroną 
górną w dół. RównieŜ słupy i płatwie stalowe naleŜy transportować w podobny sposób 
układając je warstwami na podkładach. Elementy drobne jak: stęŜenia, naleŜy ułoŜyć na 
elementach długich na górnej powierzchni oraz przywiązać je drutem zabezpieczając je 
przed zagubieniem lub uszkodzeniem.  

Dostarczone na plac budowy elementy naleŜy ostroŜnie wyładować i ustawić na 
podkładach ułoŜonych w poziomie, w takiej pozycji jak podczas ich transportowania. 

MontaŜ naleŜy rozpoczynać od skrajnego elementu. 
Po ustawieniu i zamontowaniu dwóch sąsiednich ram naleŜy zamontować 

płatwie skrajne, zamontować stęŜenia połaciowe. 
Do montaŜu naleŜy zaangaŜować grupę wykwalifikowanych montaŜystów 
posiadających odpowiednie szkolenie BHP. 
 
2.0 Uwagi końcowe 
2.1 OdśnieŜanie 
 
 Śnieg z dachu naleŜy usuwać ręcznie. OdśnieŜanie naleŜy przeprowadzać na 
bieŜąco, nie dopuszczając do ponadnormowego obciąŜenia dachu. Prace naleŜy 
prowadzić: 
- nie dopuszczając do mechanicznego uszkodzenia pokrycia 
- przy zachowaniu przepisów BHP (zgodnie z instrukcją BHP)  
 Zabrania się stosowania soli odladzających w celu przyspieszenia topnienia 
śniegu / lodu na powierzchni dachu. 
 W przypadku występowania warstwy śniegu grubszej niŜ 10cm, moŜna 
zastosować zgarnianie przy uŜyciu szufli do odśnieŜania, plastikowych lub drewnianych. 
Czynność zgarniania naleŜy wykonywać z najwyŜszą ostroŜnością, pozostawiając 
warstwę około 5cm śniegu na dachu, tak aby nie uszkodzić pokrycia. 
 OdśnieŜanie powinno odbywać się w sposób wykluczający pryzmowanie śniegu. 
UŜywanie sprzętu mechanicznego do wywozu śniegu zrzuconego na ziemię jest 
dopuszczone wyłącznie na powierzchniach utwardzonych. UŜycie takiego sprzętu poza 
terenami utwardzonymi, na przykład z trawników, spowoduje zniszczenie tych 
powierzchni. W takich przypadkach dalszy transport śniegu musi odbywać się 
sposobem ręcznym. Strefy przeznaczone do zrzucania śniegu zostaną wskazane przez 
Administratora obiektu. 
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Kętrzyn znajduje się w IV strefie 

 
2.2 MontaŜ nowych detali dachowych na projektowanym dachu 
 
 Nie dopuszcza się montowania dodatkowych elementów (nie ujętych w projekcie 
np. tablice reklamowe itp.) Mogłyby one, bowiem spowodować lokalne zwiększenie 
zalegającej pokrywy śnieŜnej, czyli powstanie tzw. worków śnieŜnych (dodatkowe 
obciąŜenie konstrukcji) lub przecieków połaci dachowej. 
 
2.3 Zatrudnienie 
 
 Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano konstrukcyjnych, oprócz 
koniecznych kwalifikacji zawodowych (np. uprawnienia do stawiania rusztowań) powinni 
być przeszkoleni w zakresie BHP, oraz powinni posiadać niezbędny sprzęt ochrony 
osobistej. 
 
2.2 Atesty 
 
 Wszelkie uŜyte na budowie materiały i wyroby budowlane muszą posiadać 
aktualne atesty lub świadectwa dopuszczające do uŜytku w budownictwie, wydane 
przez uprawnione do tego organy. 
 Materiały muszą posiadać znak „CЄ” lub „B” zgodnie z USTAWĄ O 
WYROBACH BUDOWLANYCH z dnia 16 kwietnia 2004. 
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2.3 Kierowanie pracami 
- prace wykonywać pod kierownictwem i nadzorem osób uprawnionych 
- prace prowadzić zgodnie z projektem i sztuka budowlaną 
- prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP 
- drogę dojazdową i montaŜową naleŜy uzgodnić z inwestorem 
- ze względu na uwarunkowania realizacja powinna być prowadzona pod ścisłym 
nadzorem inwestorskim 
- projekt podlega regulacjom prawa autorskiego 
 
 

PROJEKTANT KONSTRUKCJI 

 

inŜ. Tomasz Sikorski 

 
Upr. bud. WAM/0056/PWOK/08 

 
Członek Warmińsko Mazurskiej 
Izby InŜynierów Budownictwa 

WAM / BO / 0177 / 08 

 

 

PROJEKTANT ARCHITEKTURY 

 

inŜ. Władysław Zajkowski 

 
Upr. bud. BŁ-491/73 

 
Upr. bud. SUW-108/72 

 

 


