OPIS TECHNICZNY
ZADASZENIE TRYBUNY SPOROTOWEJ
m. tazdoje, dz. nr goed. 241/17.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej
zadaszenia trybun sportowych.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do wydania pozwolenia na budowe.

1.2 Podstawa opracowania

* Zlecenie inwestora
* Uzgodnienia materiatowo — konstrukcyjne
* Fachowa literatura
* Polskie normy
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli — obcigzenia state
PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenie sniegiem
PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenie wiatrem
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone -
obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami
PN-B-06200:2002 konstrukcje stalowe. Warunki wykonania
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207 poz.
2016 wraz z p6zn.zm.)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
z 2002 poz.690 wraz z pézn.zm.)

1.3 Opis ogodlny projektu

Budynek zaprojektowano w konstrukcji stalowej szkieletowej. Stupy utwierdzono
w fundamentach. Na stupach oparto rygle stalowe, na ktorych utozono ptatwie. Catosc
jest przykryta blachg trapezowa.

Catos¢ obiektu jest posadowiona bezposrednio na gruncie nosnym.

1.4. Opis szczegotowy projektu
1.4.1 Warunki gruntowe

Warunki gruntowe zostaty okreslone przez uprawnionego ich kopia znajduje sie
w niniejszym projekcie.

W przypadku stwierdzenia, w poziomie posadowienia, innych gruntéw niz
zatlozone, nalezy niezwtocznie przerwac roboty budowlane, zawiadomi¢ projektanta
konstrukcji, oraz zleci¢ dodatkowe badania geotechniczne. Catos¢ potwierdzi¢ wpisem
do dziennika budowy.

Wykop pod fundamenty nalezy wykona¢ mechanicznie, jednak ostatnie 30cm
nalezy wykopac recznie, nie naruszajac struktury gruntu.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ 10 cm podktadu z chudego betonu 7,5 MPa
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W miejscach wystepowania gruntow nienosnych mozna wymienic je na pospoétke
zageszczong warstwami, o grubosci 20cm, do Ip = 0,4. Wykonanie wymiany nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Stopien zageszczenia musi by¢ potwierdzony
przez uprawnionego geologa z wpisem do dziennika budowy.

1.4.2 Fundamenty
1.4.2.1 Fundamenty obiektu

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie i stopach..

Stopy i tawy nalezy wykonac z betonu C16/20 (B20) zbrojone stalg A-lll (34 GS)
oraz A-O (St0S-b).

Fundamenty nalezy wykona¢ w deskowaniu tradycyjnym lub systemowym.

1.4.3. Stupy konstrukciji

Zaprojektowano stupy stalowe z dwuteownikédw gorgcowalcowanych IPE 180 i
IPE 200 ze stali S355 J2G3 (18G2). Stupy sg utwierdzone w fundamencie a potaczenie
stup — rygiel jest potagczeniem sztywnym przenoszacym moment zginajacy

1.4.4. Ryqgle

Zaprojektowano rygle stalowe z dwuteownikOw gorgcowalcowanych IPE 240 ze
stali S355 J2G3 (18G2). opartych bezposrednio na stupach. Potaczenie stup rygle jest
potgczeniem spawanym. Spoiny pachwinowe o grubosci 4mm nalezy potozy¢
obwodowo na placu budowy po ustawieniu rygli.

1.4.5. Platwie

Zaprojektowano ptatwie z ceownika gorgcowalcowanego C200 ze stali S355
J2G3 (18G2). Ptatwie obliczono jako belke ciggtg. Miejsce potgczenia dwoch platwi jest
miejscem zerowania sie momentow zginajacych.

1.4.6. Pokrycie

Zaprojektowano pokrycie z blachy trapezowej TR 40/183 gr 0.75mm mocowane
co drugg fale do ptatwi dachowych. Do potaczenia nalezy zastosowaé wkrety
samowiercgce z podkiadkg gumowg (tzw FARMERY)

1.4.7. Konstrukcja dachu

Zaprojektowano dach o konstrukcji z drewna klejonego klasy GI32c.

Konstrukcje stanowig dzwigary ramowe o przekroju 90x20cm oparte
bezposrednio na krawedzi stropu nad przyziemiem. Potaczenia wykona¢ wedtug
projektu warsztatowego konstrukcji.

1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
1.5.1 Zabezpieczenie fundamentow

Przyjeto izolacje bitumiczng w postaci pomalowania fundamentéw masg
bitumiczng dyspersyjng np. DYSPERBIT lub rozwigzanie rownowazne.



1.5.2 Zabezpieczenie elementow stalowych

Przygotowanie powierzchni :

* Podloze przeznaczone do malowania nalezy odtlusci¢ poprzez staranne umycie
wodg z dodatkiem plynu PANSSARIPESU produkowanego przez Tikkurila
Coatings lub innym dostepnym detergentem ; przy braku urzadzen cisnieniowych
mycie mozna przeprowadzi¢ uzywajac szczotek.

» calg powierzchnie sptukac biezacq wodg i osuszyc.

* metodami strumieniowo - $ciernymi oczysci¢ do stopnia czystosci min. St 2,5
wg PN- ISO 8501-1

* miejsca gdzie wystepujg potgczenia powitoki doktadnie wyrobié farbg epoksydowg
TEMABOND ST 200 rozcienczong dodatkiem ok. 20% rozcienczalnika 1031.

e powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu
i kurzu.

Po ok. 2-4 godzinach (w zaleznosci od temp. otoczenia, ktéra nie powinna byc¢
nizsza niz +5 °C), na tak przygotowang powierzchnie nanosimy wiasciwy system
malarski :

TEMABOND ST 300 dostepny jest w kolorystyce RAL i NCS

Zawartosc s
‘L .. |Grubosc¢
Opis Nazwa wyrobu CZEsCl llos¢ warstwy
stalych |warstw m
(%) "
grunt epoksydowy TEMABOND ST
pigmentowany Aluminium 200 80 1 120
farba epoksydowa specjalna TEMABOND ST
o0 wysokiej zaw. cz.st. 300 80 1 80
SUMA 2 200

System dobrano do wymagan konstrukcji — mozna uzy¢ innego systemu malarskiego o
takich samych parametrach technicznych farb epoksydowych

1.6 Wskazowki dotyczace wykonania konstrukciji

Produkcja konstrukcji przewidziana jest w wytworniach konstrukcji stalowych
przygotowanych do tego typu produkcji, posiadajgcych odpowiedni osprzet,
wykwalifikowany personel i wtasciwy nadzér techniczny.

Warunkiem prawidlowego wykonawstwa warsztatowego jest zachowanie
niezbednych etapéw produkciji, to jest:

* Przygotowanie materiatow

» Trasowanie elementéw

* Obrébka elementow

* Prébne zlozenie konstrukcji

* Wykonanie potgczen

» Oczyszczenie i wstepne zabezpieczenie przed korozjg

Elementy stalowe konstrukcji powinny by¢é wykonane zgodnie z PN-B-6200:2002.
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



1.7 Wskazowki dotyczace transportu, skladowania i montazu konstrukcii

Wykonane w wytworni elementy stalowe nalezy dostarczy¢ na plac budowy w
spos6b gwarantujgcy niezmiennos¢ danych geometrycznych poszczegolnych
elementow wysytkowych.

Najbardziej odpowiednig pozycjqa w jakiej nalezy transportowa¢ elementy
konstrukcji jest pozycja pozioma rygli utozonych na podkiadach drewnianych strong
gorng w doét. Rowniez stupy i ptatwie stalowe nalezy transportowa¢ w podobny sposob
uktadajgc je warstwami na podkfadach. Elementy drobne jak: stezenia, nalezy utozy¢ na
elementach dlugich na gornej powierzchni oraz przywigzac je drutem zabezpieczajac je
przed zagubieniem lub uszkodzeniem.

Dostarczone na plac budowy elementy nalezy ostroznie wytadowacé i ustawi¢ na
podktadach utozonych w poziomie, w takiej pozyciji jak podczas ich transportowania.

Montaz nalezy rozpoczyna¢ od skrajnego elementu.

Po ustawieniu i zamontowaniu dwoch sgsiednich ram nalezy zamontowac
ptatwie skrajne, zamontowac stezenia potaciowe.

Do montazu nalezy zaangazowa¢ grupe wykwalifikowanych montazystéw
posiadajgcych odpowiednie szkolenie BHP.

2.0 Uwaqi koncowe
2.1 Odsniezanie

Snieg z dachu nalezy usuwaé recznie. Od$éniezanie nalezy przeprowadzaé na
biezgco, nie dopuszczajgc do ponadnormowego obcigzenia dachu. Prace nalezy
prowadzic:

- nie dopuszczajagc do mechanicznego uszkodzenia pokrycia
- przy zachowaniu przepisow BHP (zgodnie z instrukcjg BHP)

Zabrania sie stosowania soli odladzajgcych w celu przyspieszenia topnienia
Sniegu / lodu na powierzchni dachu.

W przypadku wystepowania warstwy sSniegu grubszej niz 10cm, mozna
zastosowacé zgarnianie przy uzyciu szufli do odsniezania, plastikowych lub drewnianych.
Czynnos¢ zgarniania nalezy wykonywaé z najwyzszg ostroznoscig, pozostawiajgc
warstwe okoto 5¢cm $niegu na dachu, tak aby nie uszkodzié¢ pokrycia.

Odsniezanie powinno odbywac¢ sie w sposob wykluczajacy pryzmowanie sniegu.
Uzywanie sprzetu mechanicznego do wywozu $niegu zrzuconego ha ziemie jest
dopuszczone wytacznie na powierzchniach utwardzonych. Uzycie takiego sprzetu poza
terenami utwardzonymi, na przyklad z trawnikow, spowoduje zniszczenie tych
powierzchni. W takich przypadkach dalszy transport $niegu musi odbywac sie
sposobem recznym. Strefy przeznaczone do zrzucania $niegu zostang wskazane przez
Administratora obiektu.



Maxymalnie dopuszczalna grubos$¢ pokrywy snieznej
zalezna jest od rodzaju zalegajacedgo Sniegu i wynosi

dla odstonietych dachow ptaskich zgodnie z zatozeniami normy PN-80/B-02010/Az1:2006
Rodzaj sniegu i lodu ciezar objetosciowy  strefa obcigzenia Sniegiem
[kN/m?] [kN/m?]
1 2 3 4

Swiezy 1,0 56,0 72,0 96,0 128,0 [cm]
Osiadty [kilka godzin lub dni po opadach] 20 28,0 36,0 48,0 64,0 [cm]
Stary [kilka tygodni lub miesiecy po opadach] 3,5 16,0 20,6 27,4 36,6 [em]
Mokry 4,0 14,0 18,0 24,0 32,0 [cm]
Zlodowacialy 7.0 8,0 10,3 13,7 18,3 [ecm]
Léd [z zamarznietej wody] 9,0 6,2 8,0 10,7 14,2 [ecm]

Ketrzyn znajduje sie w IV strefie

2.2 Montaz nowych detali dachowych na projektowanym dachu

Nie dopuszcza sie montowania dodatkowych elementdéw (nie ujetych w projekcie
np. tablice reklamowe itp.) Mogtyby one, bowiem spowodowaé lokalne zwiekszenie
zalegajacej pokrywy $nieznej, czyli powstanie tzw. workéw s$nieznych (dodatkowe
obcigzenie konstrukcji) lub przeciekéw potaci dachowe;j.

2.3 Zatrudnienie

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano konstrukcyjnych, oprécz
koniecznych kwalifikacji zawodowych (np. uprawnienia do stawiania rusztowan) powinni
byC przeszkoleni w zakresie BHP, oraz powinni posiada¢ niezbedny sprzet ochrony
osobistej.

2.2 Atesty

Wszelkie uzyte na budowie materialy i wyroby budowlane muszg posiadac
aktualne atesty lub $wiadectwa dopuszczajgce do uzytku w budownictwie, wydane
przez uprawnione do tego organy.

Materialy muszg posiada¢é znak ,C€” Ilub ,B” zgodnie z USTAWA O
WYROBACH BUDOWLANYCH z dnia 16 kwietnia 2004.
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2.3 Kierowanie pracami

- prace wykonywac pod kierownictwem i nadzorem osob uprawnionych

- prace prowadzi¢ zgodnie z projektem i sztuka budowlang

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

- droge dojazdowg i montazowg nalezy uzgodnic¢ z inwestorem

- ze wzgledu na uwarunkowania realizacja powinna by¢ prowadzona pod $cistym
nadzorem inwestorskim

- projekt podlega regulacjom prawa autorskiego

PROJEKTANT KONSTRUKCJI PROJEKTANT ARCHITEKTURY
inz. Tomasz Sikorski inz. Wiadystaw Zajkowski
Upr. bud. WAM/0056/PWOK/08 Upr. bud. BL-491/73
Cztonek Warminsko Mazurskiej Upr. bud. SUW-108/72

Izby Inzynieréw Budownictwa
WAM /BO /0177 /08



