

Modyfikacja nr 2 do SWZ

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie”

Działając na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zamawiający niniejszym:

- 1) uzupełnia dokumentację techniczną o projekt robót geologicznych;
- 2) załącza zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

Jednocześnie w związku z powyższym uzupełnieniem zmienia się termin składania ofert z dnia 02.09.2022 na dzień 06.09.2022, godzina pozostaje bez zmian. Zmienia się także termin związania ofertą z dnia 01.10.2022 na dzień 05.10.2022 r.

Zatwierdził

Wójt Gminy
/-/ Paweł Bobrowski

Sporządziła:

Imię nazwisko:
Telefon:
e-mail:

Anna Grabias
89 751 36 66 wew. 17
anna.grabias@gminaketrzyn.pl