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45000000-7  Roboty budowlane. 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę. 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  
         części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 
45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

     i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1. Przedmiot inwestycji 

a. Charakter inwestycji: 

Projekt budowlany przepompowni ścieków sanitarnych dla inwestycji pod nazwą: 

Sieć kanalizacji sanitarnej "Stachowizna, Łazdoje, Wilkowo, Pręgowo, Muławki - Gmina Kętrzyn” 
Etap3 – Stachowizna 

Inwestor:  

 Gmina Kętrzyn, Urząd Gminy w Kętrzynie,  
  11-400 Kętrzyn, ul. Tadeusza Kościuszki 2 

b. Adres:  

Gmina Kętrzyn, na działkach o nr geodezyjnych: 

Obręb Stachowizna: 3/7;  
 

c. Cel inwestycji: 

Celem inwestycji jest uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kętrzyn w ww. 
miejscowościach, tj. zminimalizowanie emisji niebezpiecznych związków przedostających się do gruntu  
i wód gruntowych wraz ze ściekami bytowo-gospodarczymi, a co za tym idzie poprawa stanu środowiska 
naturalnego.  

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Tereny zajęte pod inwestycję znajdują się na terenie Gminy Kętrzyn.   
− Działki Gminne, 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zakres opracowania obejmuje projekt jednej przepompowni sieciowej SP1 w miejscowości 
Stachowizna, Gmina Kętrzyn. Projektuje się przepompownie w zbiornikach podziemnych wykonane z 
polimerobetonu. Lokalizacja projektowanych przepompowni: 
− Tereny Inwestora. 
Przepompownie sieciowe dostarczone jako kompletne, monolityczne urządzenia wykonane w 
warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie wykonywany jest jedynie montaŜ szafy 
sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy. 

4. Sieci uzbrojenia terenu 

Projektowana inwestycja znajduje się w obszarze: 
− Istniejącej sieci energetycznej nadziemnej i podziemnej, 
− Istniejącej sieci telekomunikacyjnej, 
− Istniejącej sieci wodociągowej. 
Prace ziemne naleŜy w tych miejscach wykonywać ze szczególną uwagą bez uŜycia sprzętu 
mechanicznego z odpowiednim zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury. 

5. Zestawienie wielkości inwestycji 

Przepompownia sieciowa najazdowa       szt. 1 
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B. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

1. Umowa zawarta z Inwestorem; 
2. Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000;  
3. Marek Roman "Poradnik wodociągi i kanalizacja" Arkady Warszawa 1991r.; 
4. Uzgodnienia z właścicielami działek i eksploatatorem sieci; 
5. Wizja lokalna i pomiary w terenie; 
6. Normy i przepisy w przedmiotowym zakresie; 

− Dz. U. Nr 75, z dn. 15 czerwca 2002r. 
− Wymagania techniczne Cobrti Instal; „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej” 
− PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 
− PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 
− PN- 81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie w zakresie obejmuje projekt budowlany przepompowni ścieków sanitarnych stanowiący 
część dokumentacji związanej do projektu: Sieć kanalizacji sanitarnej "Stachowizna, Łazdoje, 
Wilkowo, Pręgowo, Muławki - Gmina Kętrzyn” Etap 3 – Stachowizna. Zakres opracowania obejmuje 
projekt jednej przepompowni sieciowej SP1 na terenie Gminy Kętrzyn w miejscowości: Stachowizna.   

3. Cel opracowania 

Opracowanie stanowi integralną część projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej "Stachowizna, 
Łazdoje, Wilkowo, Pręgowo, Muławki - Gmina Kętrzyn” której celem jest uregulowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie Gminy Kętrzyn w ww. miejscowościach. Projektowane przepompownie 
będą słuŜyć zminimalizowaniu emisji niebezpiecznych związków przedostających się do gruntu i wód 
gruntowych wraz ze ściekami bytowo-gospodarczymi, a co za tym idzie będą wpływały na poprawę 
stanu środowiska naturalnego terenu objętego opracowaniem. 

4. Opis projektowanych przepompowni. 

Dokumentacja techniczna opiera się na konkretnych rozwiązaniach przepompowni ścieków.  
Obliczenia wykonane zostały na podstawie konkretnych rozwiązań. 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równowaŜnych. 
 

Qdśr Qdmax Qhmax Qsmax 

 
 
 

L.p. 

 
 

Numer 
przepompowni 

Obręb 
Nr geod. 
działki  

Parametry 
kolektora 

napływowego [m³/d] [m³/d] [m³/h] [l/s] 

1 SP1 Stachowizna 103/3 

 
 

PVC DN200 SDR41 3,50 4,90 0,45 0,12 

Tabela 1. Zestawienie przepompowni sieciowych; 

 

Moc pompy P2/ 
Prąd znamionowy 

Liczba 
pomp 

Średnica/ 
całkowita wys. 

zbiornika 
Numer  

pompowni 
Typ przepompowni 

[kW/A] 

Rodzaj 
 wirnika 

[szt.] 

Klasa, rodzaj, 
średnica 

rurociągu tłocznego 
[mm] 

SP1 
PS – IC 2.SW.195D.418.65/65 

PB.Z.120/3,28m 1,8/4,25 vortex 2 PE100 DN75 SDR17 1200/3280* 

Tabela 2. Parametry przepompowni sieciowych. 
*szacunkowa wysokość zbiornika 
Uwaga: Pompownia SP1 projektowana jako najazdowa. 
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4.1. Rozwiązania konstrukcyjne 

� wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, 
przy uŜyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu 
CNC),  

� piony tłoczne wewnątrz pompowni są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 
10088-1, 

� piony tłoczne łączone są kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
� trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 

1.4301 wg PN-EN 10088-1,  
� prowadnice pomp są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
� wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) są wykonane ze stali kwasoodpornej 

1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
� wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane są w całości 

ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
� armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą farbą 

epoksydową odporną na działanie ścieków, 
� armatura odcinająca- zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem 

gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 
� zasuwy zamontowane są na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umoŜliwić ich 

otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do komory pompowni 
(zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), 

� obsługę zasuw z poziomu terenu umoŜliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany całkowicie 
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

� wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych są wykonane z gumy odpornej na działanie 
ścieków, 

� drabinka umoŜliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 
(co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

� w przypadku wysokości zbiornika przekraczającej 6000 mm. Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB 
Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposaŜona w otwierany podest technologiczny, 
wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,. 

� pompownia jest wyposaŜona we właz prostokątny, zapewniający swobodny montaŜ i demontaŜ 
pomp (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp 
znajdują się w świetle włazu), 

� właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku -stal 
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby 
niepowołane, 

� właz wyposaŜony w kominek wentylacyjny (wywiewny) z zabudowanym wkładem węglowym, 
� wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umoŜliwiają swobodny montaŜ i demontaŜ 

pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438, 
� właz wyposaŜony jest w blokadę uniemoŜliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie 

obsługi pompowni, 
� w celu uniemoŜliwienia pojawienia się róŜnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 

przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), 
zastosowano połączenia wyrównawcze, 

� przewód wyrównawczy naleŜy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do 
głównej szyny ekwipotencjalnej. 

4.2. Rozdzielnia sterująca  z układem sterowania 

� obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopień ochrony nie mniejszy niŜ IP 54, 
� posiada podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową 
� spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilności 

elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE, 
� wyposaŜenie rozdzielni sterującej: 

• modułowy system sterująco-diagnostyczny nadzorujący i diagnozujący pracę 
pompowni, wyposaŜony w klawiaturę oraz wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 
współpracujący z sondą poziomu do ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków 

• rozłącznik główny, 
• zabezpieczenie zwarciowe dla kaŜdej pompy, 
• zabezpieczenie przeciąŜeniowe dla kaŜdej pompy, 
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• dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia kaŜdej z pomp 
(połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW – po trzy styczniki 
(przełącznik gwiazda-trójkąt), 

• przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny –z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z 
kontrolą suchobiegu,  

• wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zaleŜności od wyposaŜenia 
pompy), 

• grzałka z termostatem 
• sonda do ciągłego pomiaru poziomu umieszczona w rurze osłonowej PVC, zamontowana 

w zbiorniku pompowni ścieków 
• pływak zabezpieczający pompownię przed przepełnieniem z 2 przekaźnikami 

czasowymi 
• modem GSM/GPRS z obustronną transmisją danych - (zapis danych archiwalnych, 

diagnostyka pracy), powiadamianie o awariach 
• zasilacz buforowy za układem akumulatorów do podtrzymania sterownika i modemu w 

przypadku braku zasilania energetycznego 
• przełącznik rodzaju zasilania Sieć-agregat prądotwórczy z gniazdem do przyłączania 

agregatu prądotwórczego na zewnątrz rozdzielni 
• gniazdo 230V wewnątrz rozdzielni 
• wyłącznik krańcowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni. 

4.3. Modułowy system sterująco – diagnostyczny 

� elementy systemu: 
• sterownik procesowy (sterownik mikroprocesorowy) nadzorujący pracę pompowni 

według ustalonego algorytmu, 
• moduł IO - wejść i wyjść cyfrowych oraz analogowych, zbierający sygnały analogowe z 

czujników pomiarowych (sonda poziomu, czujnik temperatury i inne), sygnały cyfrowe 
z układu sterowania, realizującego funkcje wykonawcze poprzez wyjścia cyfrowe 
(załączanie i wyłączanie pomp i innych urządzeń), wyposaŜonego w wejścia impulsowe 
do współpracy z przepływomierzami, 

• panel operatorski z klawiaturą i wyświetlaczem umoŜliwiającego dokonywanie zmiany 
nastaw i lokalną obserwację parametrów pracy pompowni, 

• moduł diagnostyczny do analizy i obróbki danych, współpracującego ze sterownikiem 
procesowym z wbudowanym lub wydzielonym modułem komunikacyjnym GSM/GPRS, 

• przetwornik prądowy, 
� funkcje systemu: 

• sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i 
wyłączania pomp (przełączanie pomp po kaŜdym cyklu pracy), 

• moŜliwość zmiany nastaw sterownika (w tym poziomów załączania i wyłączania pomp) 
realizowana lokalnie (panel operatorski) lub zdalnie (komputer zewnętrzny lub poprzez 
łącze internetowe), 

• kontrola poziomu maksymalnego ścieków w zbiorniku (przepełnienie), 
• kontrola poziomu minimalnego ścieków w zbiorniku (suchobieg), 
• ciągły pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem 

prądowym 4-20 mA lub sondy z protokołem cyfrowym 
• ciągły pomiar prądu pobieranego przez pompownię, 
• sterowanie innymi urządzeniami wchodzącymi w skład pompowni jako opcje (stacje 

dozowania reagentów, mieszadła itp.) 
• kontrola poprawności pracy pompowni przez porównywanie parametrów pracy z 

wielkościami wzorcowymi 
• co najmniej miesięczna archiwizacja parametrów pracy pompowni (dopływ ścieków, 

wydajność pomp, prąd i moc silników pomp oraz poziom ścieków w 
charakterystycznych stanach pracy i w przedziałach czasowych, włączenia i wyłączenia 
pomp, wystąpienie i ustąpienie stanów nieprawidłowych) 

• ciągła analiza parametrów pompowni, generowanie komunikatów o zdarzeniach w 
przypadku wystąpienia stanów nieprawidłowych (alarmowych) 

• detekcja nieprawidłowych stanów pompowni i generowanie komunikatów o statusie 
pompowni (prawidłowy, nieprawidłowy, ostrzegawczy) 
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• okresowa (na ogół dobowa) analiza zarchiwizowanych danych w celu wygenerowania i 
przesłania raportu z dobowego przebiegu pracy pompowni (czasy pracy pomp, liczba 
włączeń pomp, czas równoczesnej pracy pomp, wydajność pomp, dopływ ścieków, 
średni i maksymalny pobór prądu, moc pobierana przez urządzenie i inne) 

• zabezpieczenie dostępu do układu sterowania oraz danych poprzez zastosowanie 
protokołów szyfrowanych oraz haseł dostępowych 

• moŜliwość wysyłania komunikatów ostrzegawczych w dowolnym czasie poprzez 
wiadomość SMS, bez konieczności przerywania połączenia GPRS 

• moŜliwość komunikacji z innymi urządzeniami (pompowniami) w sytuacjach awaryjnych 
(na przykład w przypadku wystąpienia awarii zasilania w jednej z pompowni) 

• przygotowany do współpracy z zewnętrznym systemem diagnostycznym opisanym 
poniŜej 

� układ sterująco-diagnostyczny spełnia wymagania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 
(89/336/EWG) - posiada znak CE, 

4.4. Ogólny opis systemu 

Elementy systemu 

� Moduły diagnostyczne umieszczone w rozdzielniach sterujących poszczególnych pompowni. Moduły 
mogą być zintegrowane z pozostałymi elementami systemu sterowania 

� Moduły komunikacyjne (modemy GPRS) umieszczone w rozdzielniach jak wyŜej. Moduły mogą być 
zintegrowane z modułami diagnostycznymi. 

� System serwerów z oprogramowaniem bazodanowym i systemem publikacji danych, zapewniający 
ciągły dostęp do danych, archiwizację i ochronę danych. 

� Stacja robocza systemu diagnostycznego – wymagania minimalne: procesor dwurdzeniowy z 
zegarem min. 2,0 GHz, Ram 2 GB, HDD 160 GB, nagrywarka DVD-RW, 4x USB, WiFi, czytnik kart, 
monitor LCD min. 24” o rozdzielczości 1920x1200, karta graficzna umoŜliwiająca podłączenie 2 
monitorów, dowolny system operacyjny (preferowany system Linux na bezpłatnej licencji GPL), 
przeglądarka Mozilla Firefox wersja 3.0 lub wyŜsza oraz łącze internetowe stałe przewodowe lub 
bezprzewodowe. Zalecana jest dowolna drukarka atramentowa lub laserowa współpracująca z 
zainstalowanym systemem operacyjnym (odpowiednie sterowniki drukarki) oraz dodatkowy monitor 
19”, rozdzielczość 1600x1200). Do korzystania z systemu nie jest konieczne instalowanie w stacji 
roboczej Ŝadnego innego oprogramowania. 

Opis systemu: 

� Moduły diagnostyczne zainstalowane w pompowniach współpracują z systemem sterowania, 
zbierając i analizując dane dotyczące pracy w pompowni. W przypadkach wystąpienia sytuacji 
niepoŜądanych (awaria pompy, awaria zasilania, zbyt wysoki poziom ścieków w pompowni, 
nadmierny prąd pobierany przez pompy) generowane są komunikaty zdarzeniowe 

� Komunikaty zdarzeniowe wraz ze statusami określającymi stan urządzenia i bieŜącymi parametrami 
pracy urządzenia są przesyłane do systemu serwerów poprzez łącze GPRS (moduł komunikacyjny) 
przy wykorzystaniu protokołów internetowych (TCP/IP, UDP). W przypadku braku potwierdzenia 
odbioru komunikatu po stronie serwera, komunikat jest wysyłany przy pomocy wiadomości SMS. 
Wiadomości SMS mogą być przy tym wysyłane i odbierane bez konieczności przerywania sesji GPRS i 
powtórnego logowania do sieci, co znacznie zwiększa pewność przesłania informacji oraz skraca 
czas pomiędzy wygenerowaniem komunikatu o nieprawidłowym stanie pompowni a jego 
dostarczeniem do serwera i opublikowania na stacji roboczej 

� Okresowo (najczęściej co 1 dobę lub dodatkowo na Ŝądanie), z danych zarchiwizowanych w 
sterowniku, jest opracowywany i generowany raport z pracy urządzenia za poprzedni okres (1 
doba). Raport zwiera co najmniej informację o: całkowitym czasie pracy pomp, całkowitej liczbie 
włączeń pomp, czasie pracy i liczbie włączeń pomp w analizowanym okresie, średni i maksymalny 
prąd i moc silników pomp, czas równoczesnej pracy pomp, temperaturę w rozdzielni pompowni, 
obliczoną średnią wydajność pomp i dopływ ścieków do pompowni 

� Komunikaty alarmowe i statusowe oraz raporty są przesyłane poprzez łącze GPRS lub SMS (kanał 
rezerwowy) do serwerów i gromadzone w redundantnych bazach danych (dane są wpisywane do co 
najmniej 2 róŜnych serwerów w celu zwiększenia pewności działania systemu). 

� Komunikaty o stanach alarmowych mogą być przesyłane w formie SMS na dowolne telefony 
komórkowe uŜytkownika. Wiadomości takie mogą pochodzić zarówno ze sterowników, jak i z 
serwerów systemowych 
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� Dane są niezwłocznie publikowane na stronach internetowych widocznych w przeglądarce 
internetowej stacji roboczej po zalogowaniu się uŜytkownika do systemu. 

� System publikacji danych umoŜliwia odczyt stanów pracy urządzeń wizualizowanych na 
dynamicznych mapach. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich technologii odświeŜane są tylko 
elementy systemu, które zmieniły stan (nie jest konieczne odświeŜanie całej strony internetowej, 
co w znacznym stopniu skraca czas ładowania strony oraz wydatnie zmniejsza ilość przesyłanych 
danych) 

� System umoŜliwia: 
�  odczyt, przeglądanie, komentowanie i zatwierdzanie komunikatów, filtrowanie zdarzeń 

według róŜnorodnych kryteriów 
� odczyt i przeglądanie raportów z pracy urządzeń 
� wyświetlanie stanów urządzeń w oknie obejmujących cały system oraz jednocześnie w 

osobnym oknie dla wybranego obiektu (dlatego teŜ zalecane jest zainstalowanie drugiego 
monitora w stacji roboczej) 

� wyświetlanie statystyk zdarzeń na wykresach oraz w tabeli dla wybranego obiektu 
� wyświetlanie wykresów stworzonych z dowolnych parametrów zawartych w raportach 

(moŜliwe jest zdefiniowanie kilku wykresów dla jednego obiektu, zawierających róŜne 
parametry). Dane znajdujące się na wykresie mogą być publikowane w tabeli i eksportowane 
do pliku CSV, który moŜe być otwierany i obrabiany np. w programie Excel (lub w darmowym 
arkuszu kalkulacyjnym pakietu OpenOffice moŜliwym do zainstalowania w systemie) 

� Wszystkie otwarte na stacji operatorskiej strony, okna oraz zakładki są odświeŜane dynamicznie i 
pojawiają się automatycznie bez konieczności odświeŜania całej strony 

� System umoŜliwia równieŜ odpytanie dowolnego urządzenia o jego bieŜący stan 
� System umoŜliwia na tworzenie grup urządzeń według kryteriów określonych przez uŜytkownika, a 

takŜe tworzenie dowolnej liczby uŜytkowników odpowiadających za część urządzeń. Daje to 
moŜliwość obsługi urządzeń przez kilku operatorów widzących tylko swoją grupę, przy czym mogą 
być zdefiniowani uŜytkownicy widzący wszystkie urządzenia. 

� System pełni przede wszystkim funkcję diagnostyczną wyznaczając wskaźniki jakościowe pracy 
urządzenia umoŜliwiające przewidywanie groŜących awarii i usuwanie przyczyn, które mogą 
prowadzić do powstania takich awarii. 

Dodatkowe informacje 

� MoŜliwe jest korzystanie (po zalogowaniu) z systemu z dowolnego komputera podłączonego do sieci 
internetowej. Z systemu moŜe korzystać jednocześnie więcej niŜ jeden uŜytkownik. 

� MoŜliwe jest wpinanie innych pompowni do systemu po ich odpowiednim przystosowaniu 
(wyposaŜeniu w moduły diagnostyczne i komunikacyjne) 

� Do systemu mogą być podłączone równieŜ urządzenia innego typu (w szczególności pompownie 
wody i zestawy hydroforowe oraz stacje wodociągowe) po ich wyposaŜeniu w odpowiednie moduły 
diagnostyczne i komunikacyjne. 

� System diagnostyczny oraz i interfejsy uŜytkownika są na bieŜąco rozwijane i aktualizowane, przy 
czym uŜytkownik automatycznie uzyskuje dostęp do tak zmodyfikowanego systemu 

� Producent systemu oferuje swoje usługi w zakresie obsługi systemu, tworzenia raportów i analiz, 
diagnozowania stanów pracy groŜących w krótszym lub dłuŜszym okresie awarią urządzenia. 

4.5. Pompy. 

� pompy są tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga stanowiła 
jej 100% czynną rezerwę – dla pompowni typu SP, 

� korpus pompy z Ŝeliwa jest zabezpieczony trwałą Ŝywicą epoksydową, odporną na korozyjne 
oddziaływanie ścieków 

� silniki pomp muszą posiadają obudowę o stopniu ochrony przynajmniej IP68 
� pompy posiadają zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika, 
� pompy są wyposaŜone w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
� pompy pracują naprzemiennie, a w sytuacjach zwiększonego dopływu przechodzą w tryb pracy 

równoległej – dla pompowni typu SP 

4.6. Wymagania techniczne dla pomp zatapialnych. 

� pompa: 
Projektuje się pompy zatapialne do ścieków nieoczyszczonych, wirowe, odśrodkowe, o blokowej 
budowie, pracujące w zanurzeniu w pompowanym medium, montowane na kolanach stopowych, 
opuszczane po prowadnicach rurowych. 
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Uszczelnienia mechaniczne, przedzielone komorą olejową. Musi być moŜliwa wymiana jednego lub 
dwóch uszczelnień – uszczelnienia nie mogą być zblokowane. Uszczelnienia muszą być znormalizowane, 
dostępne u róŜnych producentów – nie uzaleŜnia to uŜytkownika od jednego dostawcy. 
Uszczelnienie od strony medium musi mieć osłoniętą spręŜynę dla zapobieŜenia mechanicznym 
uszkodzeniom. 
Komora olejowa musi być wypełniona olejem nie groźnym dla środowiska. Otwór wlewowy oleju musi 
być zlokalizowany z boku korpusu i dostępny bez demontaŜu wirnika. 
ŁoŜyska niewymagające dodatkowego smarowania oraz regulacji muszą być znormalizowane, dostępne 
u róŜnych producentów – nie uzaleŜnia to uŜytkownika od jednego dostawcy. 

� silnik: 
Zblokowany z pompą silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasą izolacji F, rodzaj pracy S1, zasilanie 
prądem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi być naprawialny – z moŜliwością przewinięcia 
poza fabryką pomp. Silniki o mocy nominalnej powyŜej 4,5 kW muszą mieć moŜliwość rozruchu gwiazda 
–trójkąt. Temperatura medium do 40°C.  
Zabezpieczenia silnika: 

� Bimetal lub termistor w uzwojeniach stojana, 
� Elektroda przeciwilgociowa na dnie komory silnika 

Dopuszczalna maksymalna ilość włączeń: 
� do 30/godz dla silników do 7,5 kW, 
� do 10 /godz dla silników powyŜej 7,5 kW 

Wejście kabla do korpusu silnika musi zapewnić szczelność silnika nawet po uszkodzeniu izolacji kabla. 
Izolowana ma być osobno kaŜda Ŝyła kabla. 
Wejście kabla do korpusu silnika o mocy przynajmniej do 27 kW musi być zrealizowane za pomocą 
szczelnej wtyczki umoŜliwiającej odłączenie kabla od pompy bez konieczności odłączania 
poszczególnych Ŝył. Długość kabla musi wynosić co najmniej 10,0 m. 

� wirnik: 
Dla rurociągów tłocznych Dzew = 63 do 75 mm PE stosować wirniki z rozdrabniarką lub o przelocie 40 
mm. 
Dla rurociągów tłocznych Dzew = 90 do 110 mm PE stosować wirniki vortex o przelocie 65 
do 76 mm. 
Dla rurociągów tłocznych Dzew = 110 do 225 mm PE stosować wirniki vortex lub 
1-kanałowe o przelocie minimum 76 mm. 
Dla rurociągów tłocznych Dzew = 250 mm PE i większych stosować wirniki kanałowe o 
przelocie minimum 100 mm. 

� wykonanie materiałowe: 
• korpus pompy i silnika, wirnik, kolano stopowe: Ŝeliwo szare GG25, 
• NoŜe rozdrabniarki: stal 1.2842 lub Ŝeliwo 0.9635, 
• śruby, kotwy, prowadnica rurowa, łańcuch i inne elementy stalowe mające kontakt z medium: 

stal kwasoodporna, 
• wał: stal nierdzewna, 
• uszczelnienia mechaniczne: 

� od strony pompy: SiC/Sic, 
� od strony silnika: C/SiC lub C/Al2O3 
� uszczelki: NBR. 

4.7. Serwis 

Zapewnienie obsługi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej producenta. 

4.8. Informacje ogólne 

� wszystkie opisy na urządzeniu są wykonane w języku polskim, 
� kaŜde urządzenie posiada dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim, 
� urządzenie posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6, 
� rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami: 

� 73/23/EEC – wyposaŜenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć 
� 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna. 
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L.p. Nazwa elementu 
Ilość 

element. 
Materiał 

1 Zbiornik pompowni – monolityczny 1 kpl Polimerobeton 

2 Właz kanałowy Ŝeliwny klasy D 1 szt. śeliwo 

3 
System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej – typu Instalcompact; 
zblokowany system „rura w rurze” eliminujący dwa otwory w pokrywie 1 kpl PCV 

4 

Szafka sterowniczo-zasilająca IP 54 – do montaŜu poza pokrywą zbiornika na 
oddzielnym fundamencie z dodatkowym wyposaŜeniem: 
- przełącznik siec/agregat+wtyk 
- wyłącznik róŜnicowo-prądowy 
- Sygnalizator optyczny 
- Gniazdo 24V 
- Gniazdo 230V 

1 szt. - 

5 Sonda hydrostatyczna w osłonie tworzywowej 1 szt. Stal kwasoodporna 

6 Kable zasilające pomp i sterownicze sondy w obrębie zbiornika 2 kpl - 

7 
Modułowy system sterująco-diagnostyczny wyposaŜony w sterownik procesowy, 
moduł wejść-wyjść, panel operatorski z klawiaturą i wyświetlaczem, moduł 
diagnostyczny. 

1 kpl - 

8 Moduł wyświetlacza z klawiaturą do zmiany nastaw 1 kpl - 

9 
System podtrzymania napięcia zasilającego system sterowania z zasilaczem 
buforowym i akumulatorami 1 szt - 

10 Modem GSM/GPRS z obustronną transmisją danych i moŜliwością wysyłania SMS 1 szt - 

11 Połączenia wyrównawcze wszystkich elementów stalowych wyposaŜenia pompowni 1 kpl. - 

12 Pompa zatapialna  2 szt. - 

13 Kolano stopowe sprzęgające 2 szt. Ŝeliwo 

14 Łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy 2 szt. Stal kwasoodporna 1.4301 

15 Prowadnice rurowe 2 kpl. Stal kwasoodporna 1.4301 

16 

Orurowanie wewnątrz pompowni z śrubami, kołnierzami ze stali kwasoodpornej. 
Spawy wykonane są maszynowo metodą TIG przy uŜyciu głowicy zamkniętej do 
spawania orbitalnego w osłonie argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem 
parametrów spawania. 

2szt. Stal kwasoodporna 1.4301 

17 Łącznik poziomy rurociągu 1 szt. - 

18 Zawór zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabelą nr 1) 2 szt. Ŝeliwo 

19 
Zasuwa odcinająca klinowa (DN zgodnie z tabelą nr 1) obsługiwana z poziomu 
pokrywy zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MGPiB w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków Dz. U. 93.96.438 

2 szt. Ŝeliwo 

20 System zamykania zasuw z poziomu terenu typu Instalcompact 2 kpl Stal kwasoodporna 1.4301 

21 Klucz do zasuw 1 szt - 

22 System podpór i zamocowań 2 kpl Stal kwasoodporna 1.4301 

23 Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem 1 szt. Stal kwasoodporna 1.4301 

24 Przyłącze do płukania z nasadą do przyłączenia węŜa 1 szt - 

Tabela 3. WyposaŜenie przepompowni sieciowych 
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4.9. Zapobieganie odorom. 

Projektuje się 2 biofiltry (nawiew i wywiew) na kaŜdą z przepompowni w postaci kominka filtracyjnego 
DN 300 z wkładem węglowym prod. np. Corol Sp. z.o.o. 

Parametry urządzenia: 
− Przeznaczony do oczyszczania gazów złowonnych powstałych podczas procesu transportu ścieków 

bytowo-komunalnych,  
− Kominek wentylacyjny zbudowany jest z zewnętrznej rury osłonowej ze stali kwasoodpornej oraz 

wewnętrznego wkładu filtracyjnego z PE, w którym znajduje się węgiel aktywny,  
− Zewnętrzna rura osłonowa ze stali kwasoodpornej, 
− Wyjmowany wewnętrzny wkład,  
− śywotność wkładu z węgla aktywnego wynosi ok. 4 lata, 
− Średnia kubatura przestrzeni wentylowanej wynosi 4,5m3  
− Czterokrotna wymiana powietrza tj. ok 20m3/h  
− StęŜenie H2S w ilości 10-15 ppm  

Wymiary: 
− Średnica zewnętrzna 304mm  
− Wysokość kominka 1200mm  
− Króciec wlotu Ø158mm 
− Kołnierz montaŜowy 425 x 425mm  

MontaŜ: 
Na płycie górnej przepompowni w miejsce otworów wentylacyjnych lub poza płyta górną dla 
przepompowni najazdowej. 

5. Monitoring. 

Sterowanie projektowanego układu umoŜliwia wizualizację sieci za pomocą centralnego systemu 
telemetrii, który po wstępnych uzgodnieniach z Inwestorem, tworzyć będzie serwer systemu SCADA.  
Projektowane przepompownie posiadają system monitoringu wg punktu nr 4.4.  
PowyŜsze opracowanie nie obejmuje projektu monitoringu, stanowi tylko wytyczne dla 
zastosowanego układu sterowania. 

6. Posadowienie przepompowni. 

6.1. Warunki gruntowo-wodne. 

Na podstawie rozeznania w terenie stwierdza się, Ŝe w miejscu posadowienia obiektów występuje 
wysoki poziom wód gruntowych.  

6.2. MontaŜ zbiornika. 

6.2.1. Odwodnienie wykopu. 

Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej posadowienie zbiorników w wykopie otwartym naleŜy 
wykonywać przy obniŜonym zwierciadle wody gruntowej do ok. 0,5m poniŜej poziomu dna wykopu. 
Odwodnienie wykopu w zaleŜności od wielkości napływu winno być wykonywane pompami 
zanurzeniowymi lub przeponowymi z zagłębienia na dnie wykopu. Praca pomp powinna odbywać się aŜ 
do momentu wykonania obsypki ponad poziom zwierciadła wód gruntowych oraz winna być 
potwierdzana na bieŜąco przez nadzór inwestorski.  

6.2.2. Zabezpieczenie ścian wykopu. 

Zabezpieczenie ścian wykopu w zaleŜności od głębokości i rodzaju gruntu powinno być wykonane jako 
skarpowane do kąta klina odłamu lub szalowane szczelne typ. PODLASIE 1. 
Alternatywnie na czas montaŜu zabezpieczenie wykopu przed napływem wód gruntowych wykonać 
stosując ścianki szczelne typu „Larsena”.  

6.2.3. Posadowienie przepompowni przy wysokim poziomie wody gruntowej. 

Posadowienie zbiornika przepompowni przy wysokim poziomie zwierciadła wód gruntowych uwzględnia 
wyporność czynną zbiornika określoną na podstawie cięŜaru obudowy oraz jej objętości wyporowej.  
W celu przeciwdziałania wyporowi naleŜy wykorzystać obsypkę. Projektuje się, wokół podstawy 
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zbiornika tuŜ nad zewnętrzną krawędzią dna, wylanie w wykopie betonową kryzę grubości 20cm  
i szerokości pierścienia 40 cm z betonu C16/20. Kryzę naleŜy zazbroić zbrojeniem obwodowym: 3 pręty 
główne ze stali 34GS Ø10 mm, 2 pręty rozdzielcze AIII 34GS Ø10 mm, strzemiona ze stali gładkiej A0 
St0S Ø6 o rozstawie co 30cm. Ewentualną zmianę posadowienia naleŜy uzgodnić z inspektorem 
nadzoru oraz projektantem.  

6.2.4. Osypka zbiornika. 

Do obsypki zbiornika przepompowni naleŜy stosować piaski pozbawione duŜych kamieni, które mogłyby 
uszkodzić zbiornik. Alternatywnie moŜna stosować grunty rodzime nadające się do zagęszczenia. 
Obsypka powinna być układana równomiernie dookoła zbiornika warstwami o grubości od 25 do 30cm  
z zagęszczeniem do stopnia ID=0,93 – 0,94.  
Obsypkę wykonaną według powyŜszych zaleceń uwzględnia się jako zabezpieczenie przeciw 
wyporowi. 

6.2.5. Przygotowanie podłoŜa. 

Przy wykonywaniu wykopu dla gruntów suchych naleŜy ułoŜyć na dnie wykopu warstwę chudego betonu  
o grubości 15cm i po jego związaniu ułoŜyć na niej warstwę eliminującą napręŜenia krawędziowe  
w postaci piasku stabilizowanego cementem o grubości 5cm. Posadowienie obiektów przy wysokim 
poziomie wód gruntowych projektuje się na płycie Ŝelbetowej o wym. 3,00x3,00x0,25m, zbrojonej 
krzyŜowo prętami ze stali AIII 34GS o rozstawie 30cm, wykonanej z betonu klasy C16/20. Na płycie 
naleŜy ułoŜyć warstwę eliminującą napręŜenia krawędziowe w postaci np. 2 x papa na lepiku. 

6.2.6. Wykop i posadowienie zbiornika. 

Kolejność czynności: 
− Przygotować podłoŜe wg pkt. 6.2.4. i pkt. 6.2.5. 
− Prefabrykowany zbiornik z zamontowanym fabrycznie wewnętrznym układem hydraulicznym 

ustawić pionowo i zabezpieczyć przed przypadkowym przewróceniem, 
− Uchwycić zbiornik wyłącznie za uchwyty umieszczone na powierzchni cylindrycznej obudowy  

i umieścić w wykopie orientując króćcami: tłocznym i doprowadzającym ścieki na właściwą 
pozycję, 

− Wypoziomować zbiornik w wykopie, 
− Obsypać zbiornik piaskiem, zagęszczając obsypkę warstwami, co 30cm do poziomu króćców, 
− UłoŜyć rurociąg doprowadzający ścieki, umieszczając bosy koniec rury PCV w otworze z uszczelką 

gumową wykonanym w ścianie zbiornika, 
− Podłączyć za pomocą złączki zaciskowej lub kołnierza obrotowego przewód tłoczny z rurociągiem 

odprowadzającym ścieki z przepompowni, 
− Kontynuować zagęszczanie obsypki do powierzchni terenu, 
− Pod Ŝadnym pozorem nie wolno unosić zbiornika z polimerobetonu za ucha umieszczone na 

pokrywie.  

6.3. Zasilanie przepompowni. 

Zgodnie z warunkami przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci energetycznej na prace projektowe 
oraz budowlano-montaŜowe zawarta została oddzielna umowa z Operator Energa S. A. Oddział w 
Olsztynie, Rejon Energetyczny Kętrzyn, który zobowiązuje się do wykonania ww. prac.  
Zakład w ramach umowy wykonuje przyłącze kablowe z najbliŜszego słupa linii napowietrznej lub 
złącza kablowego do złącza kablowo-pomiarowego ZKP.  
Odcinek od złącza kablowego do zasilanego obiektu wykonuje wykonawca zgodnie w wydanymi 
warunkami. 
Jako awaryjne zasilanie projektowanych obiektów dobrano agregat prądotwórczy przewoźny dobrano 
agregat prod. ANDORIA typ. ZAE4C90/5 o mocy 30kVA/20kW. 

6.4. Uwagi. 

Dokumentacja techniczna opiera się na konkretnych rozwiązaniach przepompowni ścieków.  
Obliczenia wykonane zostały na podstawie konkretnych rozwiązań. 
 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równowaŜnych. 
Zastosowanie urządzeń zamiennych skutkować będzie koniecznością dołączenia następujących 
dokumentów:  
a. Obliczeń doboru przepompowni, 
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b. Obliczeń sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, 
c. Szczegółowych rysunków części technologicznej przepompowni (autocad), 
d. Atestów wymaganych prawem budowlanym oraz DTR zamiennej przepompowni, 
e. Opinii autora dokumentacji projektowej oceniającej czy proponowane urządzenia zamienne są 
równowaŜne do zastosowanych rozwiązań w dokumentacji projektowej, 
Dokumenty wyŜej wymienione naleŜy dołączyć do przetargu na realizację a jeśli takie nie będą 
wymagane, to na etapie wykonawstwa przekazać inwestorowi. 
Dokumenty pozwolą inwestorowi na jednoznaczne stwierdzenie czy urządzenia innych producentów są 
technicznie równowaŜne lub nie gorsze od zastosowanych w dokumentacji projektowej. 

 
Wykonał:        Sprawdził:  

 
 
 
 



  

  
 

 
 

 
 

C. INFORMACJA DO PLANU BIOZ. 

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
OBIEKT:  Sieć kanalizacji sanitarnej "Stachowizna, Łazdoje, Wilkowo, Pręgowo,  

Muławki - Gmina Kętrzyn” Etap 3 – Stachowizna. 
 Przepompownie ścieków. 

 
 

 

ADRES:  Gmina Kętrzyn, na działkach o nr geodezyjnych: 

 
Obręb Stachowizna: 3/7; 
 
 
 
INWESTOR :     Gmina Kętrzyn, Urząd Gminy w Kętrzynie 
      11-400 Kętrzyn, ul. Tadeusza Kościuszki 2 
 
 
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji  
      SAN-SYSTEM Karol Brodowski  
      ul. Składowa 3A/23, 19-400 Olecko 
 
 
PRACOWNIA PROJEKTOWA:  Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji  
      SAN-SYSTEM Karol Brodowski  
      ul. Gołdapska 22, 19-400 Olecko 
      tel. 087 520 17 83 

 

Imię i nazwisko 
Specjalność  

i nr uprawnień 
Data  

opracowania Podpis z pieczęcią 

PROJEKTANT: 
mgr inŜ. Karol Brodowski 

Uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 
 

Nr ewid. WAM/0076/POOS/04 

 
październik 2009r. 

  

 

Olecko, październik 2009r.
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1. Zakres robót. 

Zadanie polega na przygotowaniu terenu do montaŜu, montaŜu oraz zagospodarowaniu terenu dla 
jednej przepompowni sieciowej na terenie Gminy Kętrzyn w miejscowości: Stachowizna, przy zadaniu 
pod nazwą: Sieć kanalizacji sanitarnej "Stachowizna, Łazdoje, Wilkowo, Pręgowo, Muławki - Gmina 
Kętrzyn”.  

2. Kolejność realizacji robót. 

− Wykonanie wykopu, fundamentu oraz ewentualne dociąŜenie zbiornika przepompowni, 
− Rozładunek przepompowni, 
− Posadowienie przepompowni,  
− MontaŜ wyposaŜenia technologicznego wewnątrz przepompowni, 
− UłoŜenie przewodu zasilającego szafę sterowniczą przepompowni, 
− UłoŜenie przewodu pomiędzy szafą sterowniczą a pompownią,(jeśli szafa poza płytą PŚ), 
− UłoŜenie przewodu wentylacyjnego pomiędzy zbiornikiem a kominkiem 

wentylacyjnym,(jeśli kominek znajduje się poza płytą PŚ), 
− Wykonanie fundamentu pod szafkę sterowniczą,(jeśli szafa poza płytą PŚ) 
− Zasypanie wykopu i uporządkowaniem terenu wokół pompowni, 
− Wykonanie pomiarów elektrycznych w miejscu wbudowania urządzenia zgodnie z 

wymaganiami normy PN-EN 60204-1:2001, 
− Zagospodarowanie terenu przepompowni, 
− Rozruch przepompowni. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

− Sieć telekomunikacyjna, 
− Sieć wodociągowa. 

4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

Projektowane wykonanie przepompowni naleŜy do robót typowych. Roboty budowlane związane są  
z wykonaniem wykopów punktowych i opuszczeniu do nich elementów betonowych, rur i armatury.  
Prace budowlane związanie z projektowaną budowlą zgodnie z art. 21 a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r.  - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z póz zm. ) i §4 pkt 1a, 6 a,b  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych , stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002 r ,Nr 151, poz. 
1256 ) naleŜą do robót stwarzających ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi tj.   
− Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości ponad 1,5m oraz wykopów 

o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niŜ 3,0m, 
− Roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów, 
− Roboty wykonywane pod lub w pobliŜu przewodów linii energetycznych, w odległości liczonej 

poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niŜ: 
� 3,0m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, 
− Robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i tunelach: 
� Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych  i w innych 

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 
� Robót budowlanych prowadzonych przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów 

prefabrykowanych-roboty, których masa przekracza 1,0t. 
W związku z powyŜszym przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uprzątnięcia, zabezpieczenia i usunięcia 
ewentualnych przeszkód w celu przystąpienia do realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
organizację i właściwe utrzymanie placu budowy i zaplecza budowy w okresie realizacji robót. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia właściwym władzom faktu rozpoczęcia robót, właściwej 
osobie lub instytucji. W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
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wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające plac budowy w tym: zapory, pomosty, słupki  
z taśmą ostrzegawczą, znaki informacyjne, światła ostrzegawcze, znaki informacyjne. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków w dzień i w nocy ze względu na bezpieczeństwo 
osób trzecich. 
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 
informacyjnej zawierającej: 
− Rodzaj budowy, numer pozwolenia, 
− Adresy i telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, 
− Adres i telefon zamawiającego, kierownika budowy, wykonawcy, biura projektowego, numery 

alarmowe. 

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktaŜu pracowników. 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych przeprowadza się jako: 
− Szkolenie wstępne – „instruktaŜ ogólny”, „instruktaŜ stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku, przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie 
BHP powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na 
określonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach 
osobowych.  

− Szkolenie okresowe – w zakresie BHP szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜy nie rzadziej niŜ raz na 3 lata,  
a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia oraz 
zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów Ŝurawi, maszyn budowlanych i innych urządzeń  
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny być 
udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczące:  
− Wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia 

pracownika; obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;  
− Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;  
− Udzielania pierwszej pomocy. 
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające 
bezpieczny i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację.  
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  
− Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem; 
− Organizować, przygotowywać i prowadzić prace. Uwzględniając zabezpieczenie pracownikowi 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi  
z warunkami środowiska pracy; 

− Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia technicznego, a takŜe  
i sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Właściciel firmy budowlanej prowadzący bezpośredni nadzór nad pracownikami zatrudnionymi przez 
siebie powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

− Zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciąŜliwych; 

− Zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głownie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagroŜeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagroŜenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposaŜeni w środki ochrony 
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indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜeniami (np. upadek  
z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Właściciel firmy budowlanej poprzez 
odpowiednie osoby posiadające wymagane uprawnienia obowiązany jest informować pracowników  
o sposobach posługiwania się tymi środkami.  

Roboty ziemne: 
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robot ziemnych: 
− Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak 

przykrycia wykopu);  
− Zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się, obciąŜenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu); 
− Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym, dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej); 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego połoŜenie instalacji  
i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robot. 

Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
− Elektroenergetyczne, 
− Telekomunikacyjne, 
− Ciepłownicze,  
− Wodociągowe i kanalizacyjne,  
Powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą 
być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania 
robot ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Wokół wykopów 
pozostawionych na czas zmroku i w nocy naleŜy ustawić balustrady. Poręcze balustrad powinny 
znajdować się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej niŜ 1,0m od krawędzi 
wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą, być 
wykonywane tylko do głębokości 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie 
jest obciąŜony w pasie i szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień i głębokości 
większej niŜ 1,0m, lecz nie większej od 2,0m moŜna wykonywać, jeŜeli pozwalają na to wyniki badania 
gruntu i dokumentacja geologiczno - inŜynierska. 
JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1,0m od poziomu terenu naleŜy wykonać zejście (wejście) 
do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami i wejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20,0m. NaleŜy równieŜ 
ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji, ze względu na moŜliwość wystąpienia szczególnego zagroŜenia dla zdrowia lub 
Ŝycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i głębokości większej od 
2,0m.  
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  
− W odległości mniejszej niŜ 0.60 m od krawędzi wykopu jeŜeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeŜeli obciąŜenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
− W strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 
nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 
zabronione. 
 
Roboty budowlano — montaŜowe 
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót montaŜowych: 
− Przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykonywania robót 

montaŜowych przy uŜyciu Ŝurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagroŜenia. tj. 
w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu powiększonym z kaŜdej strony o 6,0m).  
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Prowadzenie montaŜu przy pomocy dźwigu jest zabronione:  
− Przy prędkości wiatru powyŜej 10 m/s, 
− Przy złej widoczności i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeŜeli stanowiska pracy nie mają 

wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.  

Odległość pomiędzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dźwigu a zewnętrznymi częściami 
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić nie najmniej 0,75m. 

Zabronione jest w szczególności: 
− Przechodzenia osób w czasie pracy dźwigu pomiędzy obiektami budowlanymi, a podwoziem dźwigu 

lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym;  
− Składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią dźwigu budowlanego lub pomiędzy 

torowiskiem dźwigu a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.  
Punkty świetlne przy stanowiskach montaŜowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
równomierne oświetlenie bez ostrych cieni i olśnień osób. 

7. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezbędnych dokumentów. 

Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji projektowej oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. Miejsce to musi być 
niedostępne dla osób postronnych a jednocześnie ww. dokumenty powinny być natychmiast moŜliwe do 
wglądu na Ŝyczenie Inspektora oraz innych osób uprawnionych. 

8. Podstawa prawna opracowania. 

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz. 94  
z późniejszymi zmianami) 

2. Art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016  
z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresy rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r. Nr 151 
poz. 1256)   

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.  
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  
z 1996 r. Nr 62 poz. 285) 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.  
w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. 
Nr 62 poz. 287) 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)   

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków. 

 
Opracował: 
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Nr pompowni   SP1 

Dane dobranych pomp 

Typ dobranej pompy   SW.195D.418.65 

Wydajność pompy  [m3/h] 0-70 

Wysokość podnoszenia  [m] 10-3,0 

typ wirnika   vortex 

zasilanie [V] 400 

Ilość pomp [szt.] 2 

Dane techniczne dobranej pompowni 
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Rurociąg doprowadzający ścieki  

średnica rurociągu [mm] 200 

materiał rurociągu   PVC 

rzędna dopływu do pompowni [m.n.p.m] 109,22 

Rurociąg tłoczny 

materiał rurociągu   PE 100 

średnica rurociągu [mm] 75 

Rzędna terenu przy przepompowni [m.n.p.m]   

Dane zbiornika pompowni 

materiał   polimerobeton 

Średnica wewnętrzna [mm] 1200 

Średnica zewnętrzna [mm] 1280 

Wysokosć całkowita [mm] 3280 

typ włazu   cięŜki kanałowy kl.D 

usytuowanie szafy sterowniczej   
poza pokrywą 

zbiornika 

 

Tabela 4. Zestawienie szczegółowe projektowanych przepompowni ścieków 

 

 


